Néazev stavby:

Misto stavby:
Parcelni ¢isla:
Stavebnik:

Stupern:

Generalni projektant:

Zodpovédny projektant:

UPOZORNEN::

STAVEBNI UPRAVY SOKOLOVNY VE VELKYCH PAVLOVICICH
vyména vyplni otvor, zatepleni fasady a oprava stfeSniho plasté

Sokolovna Velké Pavlovice, Hlavni 583/1

¢. 650 v k.0. Velké Pavlovice

Mésto Velké Pavlovice, Namésti 9. kvétna ¢.40, 691 06 Velké Pavlovice,
ICO: 283 703, zastoupené starostou Ing. Pavlem Prochazkou

PROJEKTOVA DOKUMENTACE PRO VYBER DODAVATELE
ve smyslu pfilohy €. 2 k vyhlaSce ¢. 499/2006 Sb. a vsouladu s vyhladkou ¢.
230/2012 Sb.

KT architekti, Kroftova 35, 616 00 Brno
Ing. arch. Pavel Klein, Ing. arch. Jan Tesaf

Ing. Martin Némecl Podveska 14, 624 00 Brno
CKAIT 1004488, ICO 76366341

b. Souhrnna technicka zprava

Tato dokumentace je autorskym dilem, vSechny jeji ¢asti a informace z této dokumentace nesmi byt kopirovany,
pouzity pro jiné projekty a ucely, nebo poskytovany tfetim osobam bez vyslovného (pisemného) souhlasu autora.
Informace v této dokumentaci nemohou byt svévolné pozménény, dopliovany nebo odstrafiovany. V pfipadé, ze bude
nutné provést jakékoliv zmény v tomto dokumentu, jedinym autorizovanym subjektem k témto ukonim je autor.

. Vpfipadé pozdéjsi realizace dila je nutné zohlednit aktualni pravni pfedpisy a technické standardy dle pfislusnych
CSN, stejné tak je nutné zohlednit aktualni technicky stav nemovitosti.
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1. Urbanistické, architektonické a stavebné technické reSeni

a)

b)

d)

zhodnoceni stavenisté, u zmény dokoncené stavby téz vyhodnoceni sou¢asného stavu
konstrukci; stavebné historicky pruzkum u stavby, ktera je kulturni pamatkou, je
v pamatkové rezervaci nebo je v pamatkové zéné

Jedna se o samostatné stojici budovu na volném prostranstvi, na kterém je mozné umistit zafizeni
stavenisté (pozemek pod domem i okolni pozemek je v majetku mésta Velké Pavlovice). Konstrukce jsou
ve stavu odpovidajicimu stafi objektu a zplsobu uzivani, nebrani provedeni zamyslenych Uprav.
urbanistické a architektonické reseni stavby, popfipadé pozemku s ni souvisejicich

Architektonické feSeni stavby vychazi z rozsahu stavebnich praci na stavajicim objektu. Bude provedena
vyména plvodnich oken za nova plastova s jejich rozSifenim, provedeno kontakini zatepleni fasady
s tenkovrstvou probarvenou omitkou a zatepleni stfeSnich konstrukci.

Pozemky v okoli domu nebudou stavebnimi pracemi trvale dotéeny. Bankomat na fasadé zlstane
zachovan.

technické reseni s popisem pozemnich staveb, inzenyrskych staveb a reseni vnéjsich
ploch

V minulosti bylo provedeno mnozstvi oprav a stavebnich uprav, jedna se pfedevdim o vyménu casti
puvodnich oken, stav konstrukci odpovida jejich stafi a frekvenci udrZovacich praci. V minulosti bylo
provedeno rozsifeni 2.NP.

Na zakladé konzultace s investorem byla navrzena revitalizace v nésledujicim rozsahu:
oprava obvodového plasté, pfiprava podkladu pro aplikaci ETICS;
kompletni zatepleni obvodového plasté certifikovanym systémem ETICS;
zatepleni stfeSnich plastu, vymeéna krytiny, nezbytné pravy konstrukce krovu;
dokonéeni vymény okennich vyplni, Uprava otvord;
oprava okapniho chodniku apod.
nad pultovou stfechou hlavniho vstupu bude provedena pochozi terasa;
vyméni se kryci stfiky nad vchodem a nad bankomatem;

jsou navrZena opatfeni vedouci k sanaci vihkého zdiva u terénu — injektaze, podfezani, sanacni
omitky, stérkové hydroizolace;

odstrani se drevény pfistfeSek na zadnim Stitu objektu, bude nahrazen jinou konstrukci;
ubourani kominG pod stfesni plast;
odstranéni drfevéného pfistfeSku na zapadni fasadé, provedeni nového — ocelova nosna konstrukce se
sklenénou krytinou.
napojeni stavby na dopravni a technickou infrastrukturu
Bude beze zmény, neni dotéeno.
feSeni technické a dopravni infrastruktury vcetné freSeni dopravy v klidu, dodrzeni
podminek stanovenych pro navrhovani staveb na poddolovaném a svazném uzemi

Bude beze zmény, neni dotCeno, zachovava se stavajici stav.

vliv stavby na zivotni prostredi a feSeni jeho ochrany

Stavba ovlivni Zivotni prostfedi pouze po dobu vystavby (hlukem, pohybem mechanizace atd.). Likvidaci
odpadl ze stavby, jejich mnozstvi, misto skladky a zpUsob likvidace a recyklace stavebni suté, dopravni
trasy v pribéhu vystavby fesSi dodavatel a dokladuje pfi kolaudaci pfedani odpad osobam opravnénym
s nimi manipulovat. Zdravotni nezavadnost vSech materidli pouzitych pfi stavbé bude doloZena
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a)

h)

j)

pfisluSnymi atesty statnich zkuSeben. Dopravni trasy pro stavebni mechanismy jsou navrzeny po
stavajicich komunikacich.

Vliv produkce odpadu

V pribéhu stavby bude nakladano s odpady podle zékona €.185/2001Sb. o odpadech a o zméné
nékterych zakon( a k zavéreCné prohlidce stavby bude pfedvedena evidence nakladani s odpady
vzniklymi pfi vystavbé.

Jedna se predeviim o obalové materialy (folie, prazdné kartuSe od stavebni pény), kusy staviv (pina
palena cihla), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadu je uveden v nasledujicim vy¢tu, katalogova Cisla
odpovidaji pfiloze ¢.1 § 1 - Katalog odpadu z Vyhlasky 381/2001 Sh. ve znéni vyhlasky ¢. 503/2004 Sb.
Pipadné nalezené azbestocementové materialy je nutno klasifikovat jako nebezpecny odpad a podle toho
je likvidovat, nicméné nepfedpoklada se.

080410 Jina odpadni lepidla a tésnici materialy fizena skladka
101103  Odpadni materialy na bazi skelnych viaken fizena skladka
150101 Papirové a lepenkové obaly fizena skladka
150102 Plastové obaly fizena skladka
160199  Odpady jinak blize neuréené fizena skladka
170101  Beton fizena skladka
170103  TaSky a keramické vyrobky fizena skladka
170107  Smési nebo oddélené frakce betonu, cihel, taSek

a keramickych vyrobk( neuvedené pod &islem 17 01 06 fizena skladka
170201 Drevo fizena skladka
170202  Sklo fizena skladka
170405 Zelezo a ocel kovosrot
170504  Zemina a kameni neuvedené pod Cislem 17 05 03 fizena skladka
1706 04  Izoladni mater. neuvedené pod Cisly 17 06 01-03 fizena skladka
170904  Smésné stavebni a demolicni odpady fizena skladka

Pfesné misto likvidace odpadu bude stanoveno realizaéni firmou, budou dolozena potvrzeni o predani
odpadu opradvnénym osobam.

reSeni bezbariérového uzivani navazujicich verejné pfistupnych ploch a komunikaci

Stavajici feSeni nebude ménéno.

prizkumy a méieni, jejich vyhodnoceni a zaclenéni jejich vysledk(i do projektové
dokumentace

Byly provedeny prohlidky arealu projektantem a specialisty. Bylo provedeno ovéreni rozmérl stavajicino
objektu. Byla zméfena vlhkost na vnitfnich sténach u paty zdiva kontaktné do hloubky 25 mm, byly
provedeny vytazné zkouSky kotev pro kontakini zateplovaci systém. Byla pfiblizné zjisténa skladba
stfeSnich plastd na hlavnim objektu.

Neprdhledny obvodovy plast: Sestava pfevazné z cihelného zdiva z cihel plnych, vnéjsi stény nevyhovuiji

pozadované hodnoté U dle CSN 73 0540-2. Stav povrchovych Uprav je vétsinou dobry, nicméné se droli.
Stény novodobého pfistavku jsou ze dvou kantek z pinych cihel provazanych vzajemné pinymi cihlami.

Stresni plast: Jedna se o valby sedlovych a pultovych stiech tvorené drevénym krovem. Konstrukce
nevyhovuji poZadované hodnoté U dle aktualni CSN 73 0540-2. Stfecha pfistavku s hlavnim vstupem je
tvofena betonovou deskou s blize neur¢enou skladbou a plechovou krytinou.

udaje o podkladech pro vytyéeni stavby, geodeticky referenéni polohovy a vyskovy
systém

Jedna se o stavajici objekt, neméni se tvar domu, nedochazi k nastavbé, pfistavbé apod.

¢lenéni stavby na jednotlivé stavebni a inZzenyrské objekty a technologické provozni
soubory

Rozsah stavebnich Uprav je v takovém rozsahu, ktery nezahrnuje budovani Zadnych dalSich stavebnich
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objektd, ani instalaci provoznich soubord.

k) vliv stavby na okolni pozemky a stavby, ochrana okoli stavby pfed negativnimi ucinky
provadeéni stavby a po jejim dokonéeni, resp. jejich minimalizace
Béhem vystavby se doCasné zvySi praSnost a hlucnost v okoli objektu. Investor ve spolupraci
s dodavatelem ucini takova opatfeni, aby byly tyto negativni G€inky na okoli minimalizovany.

Pfi montaZnich pracich mize dojit k lokalnim poskozenim a znecisténim stavajicich zpevnénych ploch, po
dokonceni regenerace budou poskozené plochy opraveny dodavatelem. Muze dojit doasné ke snizeni
poétu parkovacich ploch.

Zafizeni civilni ochrany obyvatelstva jsou feSena v rdmci sidelniho celku a jsou v kompetenci tfadu mistni
spravy daného uzemi.

v v

z povahy stavby nedojde.

2. Mechanicka odolnost a stabilita

Statika konstrukci je feSena v samostatné Casti projektu v A.2. Stavebnimi pracemi nebude ohroZena
statika a stabilita objektu jako celku ani diléich dotéenych konstrukci. Jedna se pfedevSim o novou
konstrukci pfistfeSku na zapadni fasadé a o seSiti objektu. Po odstranéni krytiny a latovani bude krov
prohlédnut statikem, stejné tak strop nad vstupem po odstranéni plechové krytiny s podkladnimi vrstvami.

ETICS: Kotvici plan zateplovaciho systému bude vzhledem ke slozeni obvodovych konstrukci proveden
na zakladé platné metodiky ETAG 014 a CSN 73 2902. Bude zohledn&na poloha kotev — narozi, v plose
atd. Navrh kotev bude vychazet z pfedpokladd uvedenych v Casti A.1, zohledni se rizné podklady
(stavajici svisle dérované cihly a pIné cihly s bfizolitovou omitkou). Jsou navrzeny Sroubovaci hmozdinky,
pocet hmozdinek byl stanoven vypodtem z méfeni vytazné sily in situ na 12 — 16 ks/m2 — s rozliSenim
umisténi v plode a na naroZi, podrobnéjSi poZadavky viz dale v &asti A.1. Po zhodnoceni podkladu
finalnim vyrobcem zateplovaciho systému Ize poCet hmoZdinek snizit, nicméné projektant upozoriiuje na
to, ze v nékterych mistech (u terénu) je tloustka izolantu az 180 mm.

3. Pozarni bezpec¢nost

Pozarni vySka objektu je niz&i nez 12,0 m, zasadni vliv na FeSeni méa skuteCnost, Ze sal predstavuje
shromazdovaci prostor. Byla navrzena opatfeni umoZiujici bezpeénou evakuaci osob v pfipadé poZaru.

a. Zachovani nosnosti a stability konstrukce po urcitou dobu: Nosny systém je pfevazné nehoflavy bez
nutnosti dodate¢nych protipozarnich Uprav (cihelné zdivo).

b. Omezeni rozvoje a Sifeni ohné a koure ve stavbé: Povrchova vrstva zateplovaciho systému vykazuje
index Sifeni plamene po povrchu is = 0 mm/min, na fasadé byl navrzeny izolant mineraini vina. Odvétrani
prostor je zajisténo navrhem dostatecné velkych okennich vypini umoZzAujicich pficné provétrani.

c. Omezeni Sifeni poZaru na sousedni stavbu: Odstupové vzdalenosti jsou vzhledem k osazeni objektu
vyhovujici, nezasahuji na cizi stavby ani pozemky. V objektu budou osazeny pfenosné hasici pfistroje,
nebude instalovan hydrant pro vnitfni zasah.

d. UmoZnéni evakuace osob a zvirat: Je respektovana koncepce stavajici Unikové cesty (deélka, Sifka,
pouZité stavebni materialy). Unik je zajistén vychody opatfenymi panikovou klikou (madlem). Budou
osazeny znacky vyznadujici smér uniku.

e. UmoZnéni bezpeéného zasahu jednotek poZarni ochrany: Nejsou zhorSeny parametry pfijezdové
komunikace. Bude realizovano z volné plochy pfed objektem.

4. Hygiena, ochrana zdravi a Zivotniho prostredi

Pro uzivani stavby nejsou vyzadovany zadné zvlastni nadstandardni pozadavky. Nebude ménén provoz
objektu, uzivanim objektu nebudou zménény pozadavky na hygienu.

Béhem provadéni stavby je dodrzovani hygienickych pravidel v kompetenci a zodpovédnosti generalniho
dodavatele stavby. Totéz se tyka ochrany zdravi. Navrzenymi opatfenimi dojde k vyraznému zlepSeni
hygienickych podminek a ochrany zdravi.
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5.

Nakladani s odpady je popsano vySe. V okoli se nachazeji vzrostlé stromy a vegetace, kterd nebude
bezprostfedné ohrozena stavebni €innosti.

Provadéni stavby nebude mit vyrazny vliv na Zivotni prostfedi, nicméné nize uvedenymi opatfenimi bude
tento vliv co nejvice eliminovan. V pribéhu stavebnich praci je nutné respektovat pfedev§im nasledujici
pozadavky:

e Chranit kvalitu podzemnich vod a ovzdusi
e Chranit ponechané porosty v okoli stavby

e Chrénit dopravni trasy pfed znecidténim — pokud ktomu dojde, je dodavatel povinen toto
zneCisténi neprodlené odstranit. Dopravni prostfedky budou pfed vyjezdem ze stavenisté fadné
ocistény.

» UdrZovat na stavenisti pofadek a dodrzovat platné bezpecnostni pfedpisy a vyhlasky v souladu
s néroky na odpadové hospodarstvi.

e Nadoby na odpad budou trvale umistény mimo vefejné prostranstvi a sut bude pribézné
odvazena na zajisténou skladku

»  Bude eliminovano nebezpeci pozaru z pfipadnych topenist a jinych zdrojl
e Bude zamezeno zneciStovani odpadni vodou, povrchovymi splachy zprostoru stavenist,
zejména z mist zneCisténych oleji a ropnymi produkty

Bezpecnost pfri uzivani

Neni nutné definovat bezpeénostni pfedpisy spojené s uzivanim objektu — neméni se.

Stavba bude provozovatelem udrZovana Cista a bezpedna pfi uzivani, zpevnéné plochy v zimnich
mésicich odklizené od snéhu a ledu.

Bezpecnost pfi uzivani bude dale podminéna pouzitymi materialy dle platnych norem a nafizeni.

Neni nutné feSit, dojde k navySeni hluku bé&hem vystavby, provadéci firma zajisti vtomto sméru
minimalizaci dopadu &innosti na okolni zastavbu. Neméni se zplisob uzivani nemovitosti.

Vsechny navrzené skladby konstrukci a vyrobky tvofici obalku budovy jsou navrzeny vétSinou na
doporucené hodnoty dle poZzadavku pfedmétné CSN 73 0540-2.

6. Ochrana proti hluku
7. Uspora energie a ochrana tepla
8.

Reseni pristupu a uzivani stavby osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Nebude nové feSeno — podminky nejsou zhorSovany.

Na prosklenych plochach jsou nicméné provedeny v odpovidajici vySce znaCky o velikosti strany
50/50 mm.

Ochrana stavby pred Skodlivymi vlivy vnéjSiho prostredi

Veskeré konstrukce jsou chranény proti nepfiznivym ucinkim vnéjSiho prostiedi bud' z vyroby, nebo jejich
vliv eliminuje geometricky navrh konstrukéniho detailu. ETICS jako certifikovany vyrobek, vyplné otvord,
nové stfeSni souvrstvi, ocelové konstrukce atd. a jejich vzajemna napojeni jsou chranény proti UV zafeni,
vihkosti, nizkym teplotam, biologickym ¢initelim apod. a pfedevsim proti kombinaci téchto vlivd.

10. Ochrana obyvatelstva

Zafizeni civilni ochrany obyvatelstva jsou feSena v rdmci sidelniho celku a jsou v kompetenci tfadu mistni
spravy daného uzemi.

11. Inzenyrské stavby (objekty)

Nedochazi kzasahim do stavajiciho feSeni odvodnéni Uzemi, zneSkodrfovani odpadnich vod,
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zasobovani vodou, zasobovani energiemi, feSeni dopravy, povrchové Upravy okoli stavby, véetné
vegetagnich Uprav a elektronické komunikace.

12. Ostatni

Stavba bude provadéna dle soudasnych platnych CSN, v souladu s obecné platnymi postupy a dle
technologickych pfedpist vyrobct. Pro provadéni stavby jsou zavazné predevsim zde uvedené technické
normy a technické normalizaéni informace:

CSN 73 2601 Provadéni ocelovych konstrukci
CSN 73 2901:2005 Provadéni vnéjsich tepelné izoladnich kompozitnich systémd (ETICS)

CSN 73 2902:2011 Vn&jsi tepelné izolaéni kompoxzitni systémy (ETICS) — Navrhovani a pouziti
mechanického upevnéni pro spojeni s podkladem

CSN 73 0600 Hydroizolace staveb

CSN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
CSN 73 0540-2 Tepelna ochrana budov — Cast 2: Pozadavky

CSN 73 3610 Navrhovani klempitskych konstrukci

CSN 74 3305 Ochranné zabradli

CSN 73 1901 Navrhovani stfech — zakladni ustanoveni

TNI 74 6077 Okna a vnéjSi dvefe — pozadavky na zabudovani

Pokud jsou ve vykresové Casti projektové dokumentace, v jeji technické zpravé nebo ve vykazech vymér
vyjime¢né uvedeny obchodni nazvy, slouZi tyto pouze kupfesnéni specifikace technického
a kvalitativniho standardu. Mize byt pouzito i jinych, kvalitativné a technicky obdobnych feSeni, bude
feSeno s investorem a projektantem.

Pred realizaci je nutné rekapitulovat navrzené feSeni ve vztahu ke spinéni platnych zavaznych pravnich
pfedpisti (zakony, vyhlaky, nafizeni vlady), k dodrzeni technologickych predpist, platnych CSN,
prostorovému usporadani stavajicich konstrukci, ve vztahu k navaznostem mezi jednotlivymi feSenimi
a konstrukcemi a k ochrané tfetich osob a majetku.

Po zaméfeni stavajicich inzenyrskych siti ve dvofe bude rekapitulovana poloha navrzenych rozvodu
a provede se kontrola, zda jsou spinény pozadavky CSN 73 6005 Prostorové usporadani siti technického
vybaveni.

Dodavatel musi pfed zahajenim stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak vykresovou ¢ast,
tak textovou, véetné vSech profesi a vyjadfeni dotéenych organ( (Ufady a spravci siti). Pfed zahajenim
vyroby musi zhotovitelé jednotlivych profesi provéfit veSkera technicka a materialova feSeni a nechat je
odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v ramci tendrl potvrdi, Ze veskeré konstrukce jsou tak,
jak je popsano v zadani vramci této PD, realné a realizovatelné, pfi udrzeni pfedepsané geometrie
a detaill, a ze veSkeré navrzené prvky a rozméry jsou realné a v daném Case na trhu dostupné (formaty,
prirezy, barevnost atd.).

Pozadované konzultace a upfesnéni s projektanty, architektem a statikem na stavbé budou probihat na
zakladé predem smluvné zajisténého autorského dozoru a bude je zajiStovat technicky dozor investora.

Nutno pfeméfit veSkeré skutené rozméry konstrukci. Vtomto projektu bylo vychazeno z poskytnuté
puvodni dokumentace, rozméry nebyly ovéfovany, pokud neni uvedeno jinak. Vyméry uvedené ve slepém
rozpoCtu a ve vykazu vymér je nutné ovéfit pfed podpisem smlouvy o dilo a tedy pfed zapodetim dila!

Pokud bude pfi provadéni stavebnich praci zji$téna vyrazna konstrukéni nebo staticka porucha stavby,
budou prace zastaveny a konstrukce bude odborné sanovana dle pokynu statika — autorizované osoby
(autorizovany inzenyr pro statiku a dynamiku staveb). Podobné se bude postupovat, pokud vyvstanou
jakékoliv pochybnosti ohledné unosnosti nosnych konstrukci.

Pokud nastane pochybnost nad feSenimi v této projektové dokumentace (rozpor, chyba apod.), investor
nebo dodavatel kontaktuje projektanta na vySe uvedeném tel. Cisle nebo e-mailu. Tvorba detaild bude
odsouhlasena s technickym dozorem a projektantem, v rozsahu odpovidajicim stupni predlozené

CAST B. SOUHRNNA TECHNICKA ZPRAVA 6



projektové dokumentace. Jedna se predevsim o nosné konstrukce, zabradli a prvky na stfeSe, dale se
pak jedna o pochybnosti o vihkostnim, chemickém, fyzikalnim, statickém chovani navrhu apod.

Dodavatel se pfed zahajenim stavebnich praci seznami s aktualizovanym pozarné bezpe€nostnim
reSenim stavby a bude pfi realizaci respektovat jeji poZzadavky. Instalace, volbu a vzdalenosti prostupl a
jejich tésnéni musi provadét instalatéfi ovladajici poZadavky na poZarni bezpeénost potrubi. Pfedklddana
dokumentace tato podrobna schémata neobsahuje! Podobné se dodavatel seznami s projekty
jednotlivych profesi. Pro stavebni Upravy prostupl plati obecna zésada, ze pokud dotéena kce. tvofi
stavebni predél, pozarni ucpavky provede firma, ktera danou instalaci provadi, stavebni zacisténi provede
dodavatel stavby.

Dodavatel stavby bude koordinovat provadéni jednotlivych potrubi a rozvodl (prostupli, drazek, vedeni)
co se tyée prostorového uspofadani, nesmi dojit k oslabeni nosnych konstrukci.

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje pravo zmény, nebo Upravy projektu vyvolanych vysledky
dodate¢ného prizkumu ¢i zjisténich provedenych pfi realizaci navrZzenych stavebnich uprav. Podobné
plati, budou-li zjiStény skuteCnosti, které nebyly znamy pfi provadéni pfipravnych a projekénich pracich.
Projektant si vyhrazuje pravo zmény v pribéhu Uzemniho a stavebniho fizeni, v prubéhu vybérového
fizeni i vystavby, zd(vodu doplnéni opatfeni pro spinéni pozadavkil platnych CSN, pro dosazeni
funkCénosti a Zivotnosti vSech konstrukénich a dispoziCnich FeSeni, bezpecnost osob. Naklady na
provedeni téchto opatfeni ponese investor.

Pfedkladana projektova dokumentace nefe$i technologické navaznosti praci, jako napf. &asova
naslednost pouzitého leSeni v jednotlivych fazich vystavby (potfeba leSeni pfi klempifskych pracich na
stieSe, kdy neprobihaji prace na fasadé apod.), tyto okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v ramci
nabidky a rozpoctu.

Prostupy pro instalace vedené skrz ohraniCujici konstrukce je nutné provadét technologiemi vhodnymi
pro dané tloustky a skladby konstrukci. V projektové dokumentaci nejsou rozliSena vrtani, bourani apod.,
zpusob provadéni bude zohlednén dodavatelem v cené instalacil

Ucpévky, prostupy, manzZety a dalSi souvisejici prvky jsou nedilnou soucasti dodavky dané instalace
(vyrobku). Jejich konkrétni technické feSeni pfislusi zhotoviteli jakoZto odborné firmé v ramci zvoleného
systému.

Dodavatel musi pro stavbu pouzit jen takové vyrobky, které maiji takové vlastnosti, aby po dobu
pfedpokladané existence stavby byla pfi béZzné udrzbé zaru¢ena poZadovana mechanickd pevnost,
stabilita, pozarni bezpe¢nost, hygienické pozadavky, ochrana zdravi a zivotniho prostfedi, bezpecnost pfi
uzivani, ochrana proti hluku a Uspora energie. V8echny pouZité materialy a vyrobky musi mit atest,
popfipadé prohlaseni o shodé. Tyto dokumenty budou pfedany investorovi. Na stavbé bude
bezpodmine€né veden stavebni denik!

Pfi provadéni stavby musi byt dodrzeny technologické postupy a doporuceni vyrobcu popfipadé
dovozcl materiall a vyrobk(. Soucasti dodavky stavby jsou veSkeré pozadavky uvedené v pozarni
zpravé, napf. hydranty, hasici pfistroje apod. Béhem realizace stavby je nutno ucinné vétrat vnitini
prostory stavby a neprody$né je nezavirat, aby byl zaji$tén trvaly odvod pary z vysychajicich stavebnich
konstrukci.

VeSkeré prace na stavbé budou provadét prokazatelné proskoleni pracovnici pro dany vyrobek a danou
¢innost.

K veSkerym femesinym vyrobkim (zameénické, klempifské, truhlaiské atd.) bude provedena podrobna
provadéci a dilenska dokumentace v rezZii dodavatele. Navrh bude odsouhlasen architektem projektu.
Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasi vSemi dotenymi stranami. Soucasti dodavek jsou
bézné spojovaci materialy, vyrovnadvaci stérky a penetracni natéry, pokud neni uvedeno dale jinak.

Statikem dale v textu se rozumi osoba s autorizaci CKAIT v oboru Statika a dynamika staveb.

Dodavku materiall navrzenou dodavatelem posoudi projektant po technické a technologické strance,
definitivni odsouhlaseni provede technicky dozor investora pisemné nejlépe do stavebniho deniku.
Jakékoliv zmény nebo Upravy technického FeSeni je nutné projednat s profesnim projektantem, hlavnim
inzenyrem a technickym dozorem investora pfed zapoCetim praci. Za Skody zpusobené pouzitim jinych
nez predepsanych materialli, systémd, postupl apod. (obecné v projektu uvedenych opatfeni) apod. rugi
zhotovitel.
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Nutno pfeméfit veSkeré rozméry na stavbé, pfedevSim ve vztahu k tvorbé krovu, proméfovani stropnich
nosnik(, vyrobé otvorovych vypini atd. VeSkeré rozméry konstrukci a schémat jsou uvedeny ve
skladebnych rozmérech. Z divodu zajisténi plynulosti vystavby a pfedchazeni nezadoucich udalosti
projektant doporucuje konzultovat veskeré prace pred jejich zapogetim i v priibéhu vystavby se zastupcem
majitele objektu. Rozméry stavebnich otvord nutno pfizpisobit pozadavkim na svétlou $ifku a vysku
vypiné konkrétniho vyrobce, ne naopak! Bude tak zohlednéna skute¢na Sifka ramu otvorové vypiné.

Soucasti dodavky jsou veSkeré separaéni vrstvy a penetrace, stejné tak pomocné kotvici materialy,
latovani, nutno pocitat s profezy deskovych material(i, potrubi, nosnych prvku, dale s moznosti zateCeni
litych smési do dutin apod. Vyméry uvedené v projektové dokumentaci jsou uréené pro nacenéni, neni
mozné podle nich objednavat materiél, co se ty¢e jeho mnozstvi apod.

Tento projekt bude prokazatelné pfedan dodavateli investorem v originale, v ucelené komplexni podobé,
nekopirované, se zachovanymi barevnymi odliSenimi v dokumentaci, kterd vymezuiji navrzena opatfeni
a zajistuji jednoznacny vyklad. Pfipadné nejasnosti a Skody zplisobené ¢tenim Cernobilého nebo
necitelného vykresu nelze prikladat k odpovédnosti autorovi této dokumentace.

14. Provozni opatreni, udrzba, pouéeni

Prosklené plochy je nutné dvakrat roéné Gistit, otvirava kfidla oken v ramci bézné Gdrzby z vnitfnich
prostor objektu. Prosklené neotviravé plochy se budou €istit z venku odbornou firmou. Je nutné obnovovat
natéry a malby, pfedev§im ochranné natéry venkovnich konstrukci ocelovych, dievénych a klempifskych.
Budou kontrolovany a udrzovany tmelené spoje v periodach cca 3 roky.

Stfedni plast nutno pravidelné kontrolovat, bude provadéno die CSN 73 1901:2011 Navrhovani stfech —
zakladni ustanoveni, kde se kontroluje povrch stiechy a vtoky, dale natéry, hydroizolace, tmelené spoje,
oplechovani, nadstfesni konstrukce.

Stavbu je mozno uzivat jen béznym zplisobem a pouze k takovym ucelum, ke kterym byla uréena.
PfedevSim nesmi dojit k svévolnému zasahu do kontaktniho zatepleni, konstrukci podlah, zameénickych
prvk( a do rdmd novych oken. V takovémto pfipadé hrozi ztrata zaruky, ktera je na provedené dilo
poskytnuta dodavatelem.

Z duvodu rizika zvySeni koncentrace CO,, zvySeni relativni vihkosti je nutné zajistit dostateCné vétrani.
V zimnim obdobi se doporucuje intenzivni kratké vyvétrani, které zajisti kompletni vyménu vzduchu, ale
soucasné nesnizi teplotu vinteriéru z divodu akumulace tepla v obvodovych a vnitfnich sténach.
Vzhledem k zatepleni objektu (a zvySeni povrchové teploty stén) se v zimnim obdobi nepfedpoklada vznik
plisni v kritickych mistech konstrukce (kouty, rohy), ale pfi nespravném uZivani prostor (omezené vétrani,
suSeni pradla v mistnosti, velké mnoZstvi pokojovych rostlin, vafeni bez odvétravani par, chov zvifat atd.)
toto riziko nelze vyloudit.

V Brné v bfeznu 2013

Ing. Martin Némec
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