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UPOZORNĚNÍ: 

Tato dokumentace je autorským dílem, všechny její části a informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, 
použity pro jiné projekty a účely, nebo poskytovány třetím osobám bez výslovného (písemného) souhlasu autora. 
Informace v této dokumentaci nemohou být svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude 
nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je autor. 

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle příslušných 
ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti. 
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1.  Urbanistické, architektonické a stavebně technické řešení 

a) zhodnocení staveniště, u změny dokončené stavby též vyhodnocení současného stavu 
konstrukcí; stavebně historický průzkum u stavby, která je kulturní památkou, je 
v památkové rezervaci nebo je v památkové zóně 

Jedná se o samostatně stojící budovu na volném prostranství, na kterém je možné umístit zařízení 
staveniště (pozemek pod domem i okolní pozemek je v majetku města Velké Pavlovice). Konstrukce jsou 
ve stavu odpovídajícímu stáří objektu a způsobu užívání, nebrání provedení zamýšlených úprav. 

b) urbanistické a architektonické řešení stavby, popřípadě pozemků s ní souvisejících 

Architektonické řešení stavby vychází z rozsahu stavebních prací na stávajícím objektu. Bude provedena 
výměna původních oken za nová plastová s jejich rozšířením, provedeno kontaktní zateplení fasády 
s tenkovrstvou probarvenou omítkou a zateplení střešních konstrukcí. 

Pozemky v okolí domu nebudou stavebními pracemi trvale dotčeny. Bankomat na fasádě zůstane 
zachován. 

c) technické řešení s popisem pozemních staveb, inženýrských staveb a řešení vnějších 
ploch 

V minulosti bylo provedeno množství oprav a stavebních úprav, jedná se především o výměnu části 
původních oken, stav konstrukcí odpovídá jejich stáří a frekvenci udržovacích prací. V minulosti bylo 
provedeno rozšíření 2.NP. 

Na základě konzultace s investorem byla navržena revitalizace v následujícím rozsahu: 

- oprava obvodového pláště, příprava podkladu pro aplikaci ETICS; 

- kompletní zateplení obvodového pláště certifikovaným systémem ETICS; 

- zateplení střešních plášťů, výměna krytiny, nezbytné úpravy konstrukce krovu; 

- dokončení výměny okenních výplní, úprava otvorů; 

- oprava okapního chodníku apod. 

- nad pultovou střechou hlavního vstupu bude provedena pochozí terasa; 

- vymění se krycí stříšky nad vchodem a nad bankomatem; 

- jsou navržena opatření vedoucí k sanaci vlhkého zdiva u terénu – injektáže, podřezání, sanační 
omítky, stěrkové hydroizolace; 

- odstraní se dřevěný přístřešek na zadním štítu objektu, bude nahrazen jinou konstrukcí; 

- ubourání komínů pod střešní plášť; 

- odstranění dřevěného přístřešku na západní fasádě, provedení nového – ocelová nosná konstrukce se 
skleněnou krytinou. 

d) napojení stavby na dopravní a technickou infrastrukturu 

Bude beze změny, není dotčeno. 

e) řešení technické a dopravní infrastruktury včetně řešení dopravy v klidu, dodržení 
podmínek stanovených pro navrhování staveb na poddolovaném a svážném území 

Bude beze změny, není dotčeno, zachovává se stávající stav.  

f) vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany 

Stavba ovlivní životní prostředí pouze po dobu výstavby (hlukem, pohybem mechanizace atd.). Likvidaci 
odpadů ze stavby, jejich množství, místo skládky a způsob likvidace a recyklace stavební sutě, dopravní 
trasy v průběhu výstavby řeší dodavatel a dokladuje při kolaudaci předání odpadů osobám oprávněným 
s nimi manipulovat. Zdravotní nezávadnost všech materiálů použitých při stavbě bude doložena 
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příslušnými atesty státních zkušeben. Dopravní trasy pro stavební mechanismy jsou navrženy po 
stávajících komunikacích. 

Vliv produkce odpadů 

V průběhu stavby bude nakládáno s odpady podle zákona č.185/2001Sb. o odpadech a o změně 
některých zákonů a k závěrečné prohlídce stavby bude předvedena evidence nakládání s odpady 
vzniklými při výstavbě. 

Jedná se především o obalové materiály (folie, prázdné kartuše od stavební pěny), kusy staviv (plná 
pálená cihla), zbytky polystyrenu apod. Seznam odpadů je uveden v následujícím výčtu, katalogová čísla 
odpovídají příloze č.1 § 1 - Katalog odpadů z Vyhlášky 381/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 503/2004 Sb. 
Případné nalezené azbestocementové materiály je nutno klasifikovat jako nebezpečný odpad a podle toho 
je likvidovat, nicméně nepředpokládá se.  

 
08 04 10 Jiná odpadní lepidla a těsnící materiály   řízená skládka 
10 11 03 Odpadní materiály na bázi skelných vláken   řízená skládka 
15 01 01 Papírové a lepenkové obaly    řízená skládka 
15 01 02 Plastové obaly      řízená skládka 
16 01 99 Odpady jinak blíže neurčené    řízená skládka 
17 01 01 Beton       řízená skládka 
17 01 03 Tašky a keramické výrobky    řízená skládka 
17 01 07 Směsi nebo oddělené frakce betonu, cihel, tašek 

a keramických výrobků neuvedené pod číslem 17 01 06 řízená skládka 
17 02 01 Dřevo       řízená skládka 
17 02 02 Sklo       řízená skládka 
17 04 05 Železo a ocel      kovošrot 
17 05 04 Zemina a kamení neuvedené pod číslem 17 05 03  řízená skládka 
17 06 04 Izolační mater. neuvedené pod čísly 17 06 01-03  řízená skládka 
17 09 04 Směsné stavební a demoliční odpady   řízená skládka 

Přesné místo likvidace odpadu bude stanoveno realizační firmou, budou doložena potvrzení o předání 
odpadu oprávněným osobám. 

g) řešení bezbariérového užívání navazujících veřejně přístupných ploch a komunikací 

Stávající řešení nebude měněno. 

h) průzkumy a měření, jejich vyhodnocení a začlenění jejich výsledků do projektové 
dokumentace 

Byly provedeny prohlídky areálu projektantem a specialisty. Bylo provedeno ověření rozměrů stávajícího 
objektu. Byla změřena vlhkost na vnitřních stěnách u paty zdiva kontaktně do hloubky 25 mm, byly 
provedeny výtažné zkoušky kotev pro kontaktní zateplovací systém. Byla přibližně zjištěna skladba 
střešních plášťů na hlavním objektu. 

Neprůhledný obvodový plášť: Sestává převážně z cihelného zdiva z cihel plných, vnější stěny nevyhovují 
požadované hodnotě U dle ČSN 73 0540-2. Stav povrchových úprav je většinou dobrý, nicméně se drolí. 
Stěny novodobého přístavku jsou ze dvou kantek z plných cihel provázaných vzájemně plnými cihlami. 

Střešní plášť: Jedná se o valby sedlových a pultových střech tvořené dřevěným krovem. Konstrukce 
nevyhovují požadované hodnotě U dle aktuální ČSN 73 0540-2. Střecha přístavku s hlavním vstupem je 
tvořena betonovou deskou s blíže neurčenou skladbou a plechovou krytinou. 

i) údaje o podkladech pro vytýčení stavby, geodetický referenční polohový a výškový 
systém 

Jedná se o stávající objekt, nemění se tvar domu, nedochází k nástavbě, přístavbě apod. 

j) členění stavby na jednotlivé stavební a inženýrské objekty a technologické provozní 
soubory 

Rozsah stavebních úprav je v takovém rozsahu, který nezahrnuje budování žádných dalších stavebních 
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objektů, ani instalaci provozních souborů.  

k) vliv stavby na okolní pozemky a stavby, ochrana okolí stavby před negativními účinky 
provádění stavby a po jejím dokončení, resp. jejich minimalizace 

Během výstavby se dočasně zvýší prašnost a hlučnost v okolí objektu. Investor ve spolupráci 
s dodavatelem učiní taková opatření, aby byly tyto negativní účinky na okolí minimalizovány. 

Při montážních pracích může dojít k lokálním poškozením a znečištěním stávajících zpevněných ploch, po 
dokončení regenerace budou poškozené plochy opraveny dodavatelem. Může dojít dočasně ke snížení 
počtu parkovacích ploch. 

Zařízení civilní ochrany obyvatelstva jsou řešena v rámci sídelního celku a jsou v kompetenci úřadu místní 
správy daného území. 

K žádným negativním vlivům na okolní pozemky, stavby a nejbližší okolí ani k ohrožení zdraví obyvatel 
z povahy stavby nedojde. 

2.   Mechanická odolnost a stabilita  

Statika konstrukcí je řešena v samostatné části projektu v A.2. Stavebními pracemi nebude ohrožena 
statika a stabilita objektu jako celku ani dílčích dotčených konstrukcí. Jedná se především o novou 
konstrukci přístřešku na západní fasádě a o sešití objektu. Po odstranění krytiny a laťování bude krov 
prohlédnut statikem, stejně tak strop nad vstupem po odstranění plechové krytiny s podkladními vrstvami. 

ETICS: Kotvicí plán zateplovacího systému bude vzhledem ke složení obvodových konstrukcí proveden 
na základě platné metodiky ETAG 014 a ČSN 73 2902. Bude zohledněna poloha kotev – nároží, v ploše 
atd. Návrh kotev bude vycházet z předpokladů uvedených v části A.1, zohlední se různé podklady 
(stávající svisle děrované cihly a plné cihly s břizolitovou omítkou). Jsou navrženy šroubovací hmoždinky, 
počet hmoždinek byl stanoven výpočtem z měření výtažné síly in situ na 12 – 16 ks/m2 – s rozlišením 
umístění v ploše a na nároží, podrobnější požadavky viz dále v části A.1. Po zhodnocení podkladu 
finálním výrobcem zateplovacího systému lze počet hmoždinek snížit, nicméně projektant upozorňuje na 
to, že v některých místech (u terénu) je tloušťka izolantu až 180 mm. 

3.   Požární bezpečnost  

Požární výška objektu je nižší než 12,0 m, zásadní vliv na řešení má skutečnost, že sál představuje 
shromažďovací prostor. Byla navržena opatření umožňující bezpečnou evakuaci osob v případě požáru. 

a. Zachování nosnosti a stability konstrukce po určitou dobu: Nosný systém je převážně nehořlavý bez 
nutnosti dodatečných protipožárních úprav (cihelné zdivo).  

b. Omezení rozvoje a šíření ohně a kouře ve stavbě: Povrchová vrstva zateplovacího systému vykazuje 
index šíření plamene po povrchu is = 0 mm/min, na fasádě byl navržený izolant minerální vlna. Odvětrání 
prostor je zajištěno návrhem dostatečně velkých okenních výplní umožňujících příčné provětrání. 

c. Omezení šíření požáru na sousední stavbu: Odstupové vzdálenosti jsou vzhledem k osazení objektu 
vyhovující, nezasahují na cizí stavby ani pozemky. V objektu budou osazeny přenosné hasicí přístroje, 
nebude instalován hydrant pro vnitřní zásah. 

d. Umožnění evakuace osob a zvířat: Je respektována koncepce stávající únikové cesty (délka, šířka, 
použité stavební materiály). Únik je zajištěn východy opatřenými panikovou klikou (madlem). Budou 
osazeny značky vyznačující směr úniku.  

e. Umožnění bezpečného zásahu jednotek požární ochrany: Nejsou zhoršeny parametry příjezdové 
komunikace. Bude realizováno z volné plochy před objektem. 

4.   Hygiena, ochrana zdraví a životního prostředí 

Pro užívání stavby nejsou vyžadovány žádné zvláštní nadstandardní požadavky. Nebude měněn provoz 
objektu, užíváním objektu nebudou změněny požadavky na hygienu. 

Během provádění stavby je dodržování hygienických pravidel v kompetenci a zodpovědnosti generálního 
dodavatele stavby. Totéž se týká ochrany zdraví. Navrženými opatřeními dojde k výraznému zlepšení 
hygienických podmínek a ochrany zdraví. 
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Nakládání s odpady je popsáno výše. V okolí se nacházejí vzrostlé stromy a vegetace, která nebude 
bezprostředně ohrožena stavební činností. 

Provádění stavby nebude mít výrazný vliv na životní prostředí, nicméně níže uvedenými opatřeními bude 
tento vliv co nejvíce eliminován. V průběhu stavebních prací je nutné respektovat především následující 
požadavky: 

• Chránit kvalitu podzemních vod a ovzduší 

• Chránit ponechané porosty v okolí stavby 

• Chránit dopravní trasy před znečištěním – pokud k tomu dojde, je dodavatel povinen toto 
znečištění neprodleně odstranit. Dopravní prostředky budou před výjezdem ze staveniště řádně 
očištěny.  

• Udržovat na staveništi pořádek a dodržovat platné bezpečnostní předpisy a vyhlášky v souladu 
s nároky na odpadové hospodářství. 

• Nádoby na odpad budou trvale umístěny mimo veřejné prostranství a suť bude průběžně 
odvážena na zajištěnou skládku 

• Bude eliminováno nebezpečí požáru z případných topenišť a jiných zdrojů 

• Bude zamezeno znečišťování odpadní vodou, povrchovými splachy z prostoru stavenišť, 
zejména z míst znečištěných oleji a ropnými produkty 

5.   Bezpečnost  při užívání  

Není nutné definovat bezpečnostní předpisy spojené s užíváním objektu – nemění se. 

Stavba bude provozovatelem udržována čistá a bezpečná při užívání, zpevněné plochy v zimních 
měsících odklizené od sněhu a ledu. 

Bezpečnost při užívání bude dále podmíněna použitými materiály dle platných norem a nařízení. 

6.    Ochrana proti hluku 

Není nutné řešit, dojde k navýšení hluku během výstavby, prováděcí firma zajistí v tomto směru 
minimalizaci dopadů činnosti na okolní zástavbu. Nemění se způsob užívání nemovitosti.  

7.    Úspora energie a ochrana tepla 

Všechny navržené skladby konstrukcí a výrobky tvořící obálku budovy jsou navrženy většinou na 
doporučené hodnoty dle požadavku předmětné ČSN 73 0540-2.  

8.   Řešení přístupu a užívání stavby osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 

Nebude nově řešeno – podmínky nejsou zhoršovány. 

Na prosklených plochách jsou nicméně provedeny v odpovídající výšce značky o velikosti strany 
50/50 mm.  

9.    Ochrana stavby před škodlivými vlivy vnějšího prostředí  

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, nebo jejich 
vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. ETICS jako certifikovaný výrobek, výplně otvorů, 
nové střešní souvrství, ocelové konstrukce atd. a jejich vzájemná napojení jsou chráněny proti UV záření, 
vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a především proti kombinaci těchto vlivů. 

10. Ochrana obyvatelstva 

Zařízení civilní ochrany obyvatelstva jsou řešena v rámci sídelního celku a jsou v kompetenci úřadu místní 
správy daného území. 

11. Inženýrské stavby  (objekty) 

Nedochází k zásahům do stávajícího řešení odvodnění území, zneškodňování odpadních vod, 
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zásobování vodou, zásobování energiemi, řešení dopravy, povrchové úpravy okolí stavby, včetně 
vegetačních úprav a elektronické komunikace.  

12. Ostatní 

Stavba bude prováděna dle současných platných ČSN, v souladu s obecně platnými postupy a dle 
technologických předpisů výrobců. Pro provádění stavby jsou závazné především zde uvedené technické 
normy a technické normalizační informace: 

ČSN 73 2601 Provádění ocelových konstrukcí 

ČSN 73 2901:2005 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) 

ČSN 73 2902:2011 Vnější tepelně izolační kompozitní systémy (ETICS) – Navrhování a použití 
mechanického upevnění pro spojení s podkladem 

ČSN 73 0600 Hydroizolace staveb 

ČSN P 73 0606 Hydroizolace staveb – Povlakové hydroizolace – Základní ustanovení 

ČSN 73 0540-2 Tepelná ochrana budov – Část 2: Požadavky 

ČSN 73 3610 Navrhování klempířských konstrukcí 

ČSN 74 3305 Ochranná zábradlí 

ČSN 73 1901 Navrhování střech – základní ustanovení 

TNI 74 6077 Okna a vnější dveře – požadavky na zabudování 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr 
výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického 
a kvalitativního standardu. Může být použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude 
řešeno s investorem a projektantem. 

Před realizací je nutné rekapitulovat navržené řešení ve vztahu ke splnění platných závazných právních 
předpisů (zákony, vyhlášky, nařízení vlády), k dodržení technologických předpisů, platných ČSN, 
prostorovému uspořádání stávajících konstrukcí, ve vztahu k návaznostem mezi jednotlivými řešeními 
a konstrukcemi a k ochraně třetích osob a majetku. 

Po zaměření stávajících inženýrských sítí ve dvoře bude rekapitulována poloha navržených rozvodů 
a provede se kontrola, zda jsou splněny požadavky ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického 
vybavení. 

Dodavatel musí před zahájením stavby prostudovat projektovou dokumentaci a to jak výkresovou část, 
tak textovou, včetně všech profesí a vyjádření dotčených orgánů (úřady a správci sítí). Před zahájením 
výroby musí zhotovitelé jednotlivých profesí prověřit veškerá technická a materiálová řešení a nechat je 
odsouhlasit investorem a architektem. Zhotovitelé v rámci tendrů potvrdí, že veškeré konstrukce jsou tak, 
jak je popsáno v zadání v rámci této PD, reálné a realizovatelné, při udržení předepsané geometrie 
a detailů, a že veškeré navržené prvky a rozměry jsou reálné a v daném čase na trhu dostupné (formáty, 
průřezy, barevnost atd.). 

Požadované konzultace a upřesnění s projektanty, architektem a statikem na stavbě budou probíhat na 
základě předem smluvně zajištěného autorského dozoru a bude je zajišťovat technický dozor investora. 

Nutno přeměřit veškeré skutečné rozměry konstrukcí. V tomto projektu bylo vycházeno z poskytnuté 
původní dokumentace, rozměry nebyly ověřovány, pokud není uvedeno jinak. Výměry uvedené ve slepém 
rozpočtu a ve výkazu výměr je nutné ověřit před podpisem smlouvy o dílo a tedy před započetím díla! 

Pokud bude při provádění stavebních prací zjištěna výrazná konstrukční nebo statická porucha stavby, 
budou práce zastaveny a konstrukce bude odborně sanována dle pokynů statika – autorizované osoby 
(autorizovaný inženýr pro statiku a dynamiku staveb). Podobně se bude postupovat, pokud vyvstanou 
jakékoliv pochybnosti ohledně únosnosti nosných konstrukcí. 

Pokud nastane pochybnost nad řešeními v této projektové dokumentace (rozpor, chyba apod.), investor 
nebo dodavatel kontaktuje projektanta na výše uvedeném tel. čísle nebo e-mailu. Tvorba detailů bude 
odsouhlasena s technickým dozorem a projektantem, v rozsahu odpovídajícím stupni předložené 
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projektové dokumentace. Jedná se především o nosné konstrukce, zábradlí a prvky na střeše, dále se 
pak jedná o pochybnosti o vlhkostním, chemickém, fyzikálním, statickém chování návrhu apod. 

Dodavatel se před zahájením stavebních prací seznámí s aktualizovaným požárně bezpečnostním 
řešením stavby a bude při realizaci respektovat její požadavky. Instalace, volbu a vzdálenosti prostupů a 
jejich těsnění musí provádět instalatéři ovládající požadavky na požární bezpečnost potrubí. Předkládaná 
dokumentace tato podrobná schémata neobsahuje! Podobně se dodavatel seznámí s projekty 
jednotlivých profesí. Pro stavební úpravy prostupů platí obecná zásada, že pokud dotčená kce. tvoří 
stavební předěl, požární ucpávky provede firma, která danou instalaci provádí, stavební začištění provede 
dodavatel stavby.  

Dodavatel stavby bude koordinovat provádění jednotlivých potrubí a rozvodů (prostupů, drážek, vedení) 
co se týče prostorového uspořádání, nesmí dojít k oslabení nosných konstrukcí.  

Autor projektové dokumentace si vyhrazuje právo změny, nebo úpravy projektu vyvolaných výsledky 
dodatečného průzkumu či zjištěních provedených při realizaci navržených stavebních úprav. Podobně 
platí, budou-li zjištěny skutečnosti, které nebyly známy při provádění přípravných a projekčních pracích. 
Projektant si vyhrazuje právo změny v průběhu územního a stavebního řízení, v průběhu výběrového 
řízení i výstavby, z důvodu doplnění opatření pro splnění požadavků platných ČSN, pro dosažení 
funkčnosti a životnosti všech konstrukčních a dispozičních řešení, bezpečnost osob. Náklady na 
provedení těchto opatření ponese investor. 

Předkládaná projektová dokumentace neřeší technologické návaznosti prací, jako např. časová 
následnost použitého lešení v jednotlivých fázích výstavby (potřeba lešení při klempířských pracích na 
střeše, kdy neprobíhají práce na fasádě apod.), tyto okolnosti je nutno vyhodnotit dodavatelem v rámci 
nabídky a rozpočtu. 

Prostupy pro instalace vedené skrz ohraničující konstrukce je nutné provádět technologiemi vhodnými 
pro dané tloušťky a skladby konstrukcí. V projektové dokumentaci nejsou rozlišená vrtání, bourání apod., 
způsob provádění bude zohledněn dodavatelem v ceně instalací! 

Ucpávky, prostupy, manžety a další související prvky jsou nedílnou součástí dodávky dané instalace 
(výrobku). Jejich konkrétní technické řešení přísluší zhotoviteli jakožto odborné firmě v rámci zvoleného 
systému. 

Dodavatel musí pro stavbu použít jen takové výrobky, které mají takové vlastnosti, aby po dobu 
předpokládané existence stavby byla při běžné údržbě zaručena požadovaná mechanická pevnost, 
stabilita, požární bezpečnost, hygienické požadavky, ochrana zdraví a životního prostředí, bezpečnost při 
užívání, ochrana proti hluku a úspora energie. Všechny použité materiály a výrobky musí mít atest, 
popřípadě prohlášení o shodě. Tyto dokumenty budou předány investorovi. Na stavbě bude 
bezpodmínečně veden stavební deník! 

Při provádění stavby musí být dodrženy technologické postupy a doporučení výrobců popřípadě 
dovozců materiálů a výrobků. Součástí dodávky stavby jsou veškeré požadavky uvedené v požární 
zprávě, např. hydranty, hasicí přístroje apod. Během realizace stavby je nutno účinně větrat vnitřní 
prostory stavby a neprodyšně je nezavírat, aby byl zajištěn trvalý odvod páry z vysychajících stavebních 
konstrukcí. 

Veškeré práce na stavbě budou provádět prokazatelně proškolení pracovníci pro daný výrobek a danou 
činnost.  

K veškerým řemeslným výrobkům (zámečnické, klempířské, truhlářské atd.) bude provedena podrobná 
prováděcí a dílenská dokumentace v režii dodavatele. Návrh bude odsouhlasen architektem projektu. 
Bude proveden jeden vzorek a ten se odsouhlasí všemi dotčenými stranami. Součástí dodávek jsou 
běžné spojovací materiály, vyrovnávací stěrky a penetrační nátěry, pokud není uvedeno dále jinak. 

Statikem dále v textu se rozumí osoba s autorizací ČKAIT v oboru Statika a dynamika staveb. 

Dodávku materiálů navrženou dodavatelem posoudí projektant po technické a technologické stránce, 
definitivní odsouhlasení provede technický dozor investora písemně nejlépe do stavebního deníku. 
Jakékoliv změny nebo úpravy technického řešení je nutné projednat s profesním projektantem, hlavním 
inženýrem a technickým dozorem investora před započetím prací. Za škody způsobené použitím jiných 
než předepsaných materiálů, systémů, postupů apod. (obecně v projektu uvedených opatření) apod. ručí 
zhotovitel. 
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Nutno přeměřit veškeré rozměry na stavbě, především ve vztahu k tvorbě krovu, proměřování stropních 
nosníků, výrobě otvorových výplní atd. Veškeré rozměry konstrukcí a schémat jsou uvedeny ve 
skladebných rozměrech. Z důvodu zajištění plynulosti výstavby a předcházení nežádoucích událostí 
projektant doporučuje konzultovat veškeré práce před jejich započetím i v průběhu výstavby se zástupcem 
majitele objektu. Rozměry stavebních otvorů nutno přizpůsobit požadavkům na světlou šířku a výšku 
výplně konkrétního výrobce, ne naopak! Bude tak zohledněna skutečná šířka rámu otvorové výplně. 

Součástí dodávky jsou veškeré separační vrstvy a penetrace, stejně tak pomocné kotvící materiály, 
laťování, nutno počítat s prořezy deskových materiálů, potrubí, nosných prvků, dále s možností zatečení 
litých směsí do dutin apod. Výměry uvedené v projektové dokumentaci jsou určené pro nacenění, není 
možné podle nich objednávat materiál, co se týče jeho množství apod. 

Tento projekt bude prokazatelně předán dodavateli investorem v originále, v ucelené komplexní podobě, 
nekopírované, se zachovanými barevnými odlišeními v dokumentaci, která vymezují navržená opatření 
a zajišťují jednoznačný výklad. Případné nejasnosti a škody způsobené čtením černobílého nebo 
nečitelného výkresu nelze přikládat k odpovědnosti autorovi této dokumentace. 

14. Provozní opatření, údržba, poučení 

Prosklené plochy je nutné dvakrát ročně čistit, otvíravá křídla oken v rámci běžné údržby z vnitřních 
prostor objektu. Prosklené neotvíravé plochy se budou čistit z venku odbornou firmou. Je nutné obnovovat 
nátěry a malby, především ochranné nátěry venkovních konstrukcí ocelových, dřevěných a klempířských. 
Budou kontrolovány a udržovány tmelené spoje v periodách cca 3 roky. 

Střešní plášť nutno pravidelně kontrolovat, bude prováděno dle ČSN 73 1901:2011 Navrhování střech – 
základní ustanovení, kde se kontroluje povrch střechy a vtoky, dále nátěry, hydroizolace, tmelené spoje, 
oplechování, nadstřešní konstrukce. 

Stavbu je možno užívat jen běžným způsobem a pouze k takovým účelům, ke kterým byla určena. 
Především nesmí dojít k svévolnému zásahu do kontaktního zateplení, konstrukcí podlah, zámečnických 
prvků a do rámů nových oken. V takovémto případě hrozí ztráta záruky, která je na provedené dílo 
poskytnuta dodavatelem. 

Z důvodu rizika zvýšení koncentrace CO2, zvýšení relativní vlhkosti je nutné zajistit dostatečné větrání. 
V zimním období se doporučuje intenzivní krátké vyvětrání, které zajistí kompletní výměnu vzduchu, ale 
současně nesníží teplotu v interiéru z důvodu akumulace tepla v obvodových a vnitřních stěnách. 
Vzhledem k zateplení objektu (a zvýšení povrchové teploty stěn) se v zimním období nepředpokládá vznik 
plísní v kritických místech konstrukce (kouty, rohy), ale při nesprávném užívání prostor (omezené větrání, 
sušení prádla v místnosti, velké množství pokojových rostlin, vaření bez odvětrávání par, chov zvířat atd.) 
toto riziko nelze vyloučit. 
 
 
 
 

V Brně v březnu 2013 

…………………………. 

    Ing. Martin Němec 


