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UPOZORNĚNÍ: 

Tato dokumentace je autorským dílem, všechny její části a informace z této dokumentace nesmí být kopírovány, 
použity pro jiné projekty a účely, nebo poskytovány třetím osobám bez výslovného (písemného) souhlasu autora. 
Informace v této dokumentaci nemohou být svévolně pozměněny, doplňovány nebo odstraňovány. V případě, že bude 
nutné provést jakékoliv změny v tomto dokumentu, jediným autorizovaným subjektem k těmto úkonům je autor. 

V případě pozdější realizace díla je nutné zohlednit aktuální právní předpisy a technické standardy dle příslušných 
ČSN, stejně tak je nutné zohlednit aktuální technický stav nemovitosti. 
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a. Účel objektu 

Účel objektu zůstává stávající – sokolovna – stavba občanské vybavenosti. Stavební úpravy se nedotknou 
dispozičního a funkčního řešení. Na architektonické a výtvarné řešení bude mít vliv především zateplení 
objektu, změna koncepce výplní otvorů a nové barevné a výtvarné řešení fasády. 

b. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení 
vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání objektu osobami 
s omezenou schopností pohybu a orientace 

Zásadními pracemi v rámci stavebních úprav jsou především – úprava a zateplení obvodového pláště, 
výměna oken, oprava a zateplení konstrukce střešního pláště, výměna krytiny a zateplení pultové střechy 
nad hlavním vstupem. 

Nedochází k vegetačním úpravám v okolí, není nově řešen přístup a užívání objektu osobami s omezenou 
schopností pohybu a orientace – je zachováno stávající řešení. 

c. Kapacity, užitkové plochy, obestavěné prostory, zastavěné plochy, orientace, osvětlení 
a oslunění 

Nedochází ke změnám kapacit, velikost objektu je zachována. Osvětlení a oslunění je stávající, nebude 
měněno. 

d. technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na užití objektu a 
jeho požadovanou životnost 

Pokud jsou ve výkresové části projektové dokumentace, v její technické zprávě nebo ve výkazech výměr 
výjimečně uvedeny obchodní názvy, slouží tyto pouze k upřesnění specifikace technického a 
kvalitativního standardu. Je použito především u materiálů s množstvím chemických složek, které není 
možné jednoznačně popsat a vyhledávání takto obecně popsaného výrobku uchazečem by bylo při 
soutěži problematické. Může být tedy použito i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení, bude 
řešeno s investorem a projektantem - § 44 zákona číslo 137/2006 Sb. připouští uvedení obchodního 
názvu, pokud to nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Vlivem pouze 
obecného popisu může při výběru finálního výrobku dodavatelem docházet k nejasnostem, které 
nemohou jít na vrub projektantovi. 

Nutno veškeré rozměry stávajících konstrukcí ověřit! Podobně ověřit správnost předpokladu stávajících 
konstrukcí, ověřit otlučením omítky na několika předmětných místech apod. 

Technické řešení regenerace vychází z použití současných obvyklých konstrukčních postupů, budou 
použity kvalitní ověřené materiály a certifikované systémy s dlouhou dobou životnosti. Modernizace byla 
navržena tak, aby všechny konstrukce obvodového pláště měly přibližně stejnou životnost. Nedojde tak 
k degradaci navržených konstrukcí ponecháním stávajících prvků s již omezenou životností, jejichž oprava 
by si vyžádala nepřiměřeně vysoké náklady a nestandardní kompromisní technická řešení. Projektant 
upozorňuje na význam použití kvalitních výrobků, které však bývají finančně náročnější; cena by při 
výběru dodavatele neměla být jediným kritériem. 

Jednotlivá opatření byla navržena koncepčně, případné změny musí být proto pečlivě zváženy a 
odsouhlaseny. Jedná se především o případnou změnu v části statiky objektu, vlhkostního namáhání 
konstrukce a požárně bezpečnostního řešení. Změny v ostatních profesích mohou mít vliv na ostatní, vždy 
nutno koordinovat. 

Investorovi budou v případě nabídnutí levnějšího řešení vysvětlena všechna rizika s tím spojená. 
Projektant upozorňuje na skutečnost, že vyšší cena obvykle znamená kvalitnější materiál, větší podíl 
důležitých chemických složek, delší životnost apod. 

V projektové dokumentaci není zakreslován sklep, který se nachází pod částí půdorysu nadzemní části. 
Tento nebude předmětem stavebních úprav. Nachází se v něm neužívaný prostor bývalé kotelny na tuhá 
paliva, pod stropem z hurdis desek vede množství rozvodů, především odpadů, je zde umístěn plynoměr, 
nachází se zde nosník podpírající bankomat. 
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Obecné požadavky technického a materiálového řešení bezbariérových úprav dle vyhl. 
398/2009 Sb. 

Obecně: 

- Výškové rozdíly ploch nesmí být vyšší než 20 mm 

- Prosklené dveře musí být ve výšce 800-1000 mm a zároveň 1400-1600 mm kontrastně označeny 
proti pozadí – např. ze značek o průměru 50 mm ve vzdálenosti od sebe max. 150 mm 

Vstupy do budovy, dveře: 

- Vstupní dveře jsou navrženy o šířce 0,9 m hlavního křídla, vedlejší křídlo má také šířku 0,9 m 

- Hlavní křídlo má ve výši 850 mm vodorovné madlo na straně opačné, než jsou závěsy 

- Prosklení je bezpečnostní lepené 

- Zámek je max, 1,0 m od podlahy, klika nejvýše 1,1 m 

Doporučení přítomnosti technického dozoru investora 

Požaduje se přítomnost technického dozoru investora. Tato osoba nemá zákonem danou požadovanou 
kvalifikaci, je však vhodné, aby měla s ohledem na náročnost této práce autorizaci v příslušném oboru a 
především zkušenost s podobným rozsahem prací. Vzhledem k povaze prací bude řešit požadavky 
dodavatele na vícepráce, vyhodnocovat jejich oprávněnost, musí být schopen rozklíčovat jednotlivé 
položky rozpočtu, hledat případné méněpráce, hlídat skutečný rozsah a kvalitu prováděných prací, mít 
přehled o ostatních řemeslech, komunikovat s koordinátorem bezpečnosti práce na staveništi, bude 
přebírat konstrukce před jejich zakrytím, komunikovat s externím správcem poskytnuté dotace atd. Dozor 
se musí seznámit s původním i případně aktualizovaným energetickým auditem. 

Poznámka ke stupni dokumentace 

Nejedná o prováděcí dokumentaci, jak je chápána odbornou veřejností a jak byla vyjádřená profesní 
komorou ČKAIT ve vztahu k MMR ČR. Skutečnou prováděcí dokumentaci nelze dodat před výběrem 
dodavatele stavebních prací a před provedením podrobných průzkumů stavebních konstrukcí, což platí 
především u stavebních úprav stávajících domů. 

Předkládaná dokumentace slouží především jako podrobná dokumentace pro výběr dodavatele 
s upozorněním na všechny podrobnosti, které je nutné s ohledem na charakter stavby řešit (skutečnosti 
zjištěné po odkrytí skrytých částí, zjištění skutečného stavu podkladu z lešení, stav ocelových prvků při 
pracích apod.). Projektant se snažil podle nejlepšího svědomí a s maximální pečlivostí tyto okolnosti 
v dokumentaci zachytit procentuálními předpoklady vyspravení, dodávkou odhadnutého množství ocele 
pro doplnění apod., a to s uvedením těchto výměr v soutěžním rozpočtu. Nicméně není možné odhadnout 
skrytá problematická místa v konstrukci a náklady na opravu těchto konstrukcí nelze v žádném případě 
přičítat na vrub projektantovi. 

Rozdíly proti dokumentaci pro stavební povolení 

Následující opatření vychází z podrobnější prohlídky objektu a na základě požadavků investora a nového 
architektonického řešení. Některá opatření mají nejspíše dopad na energetickou náročnost budovy v 
případném vztahu k poskytnuté dotaci, nutno koordinovat s příslušným pracovníkem pro komunikaci 
s poskytovatelem dotace. 

Bylo vycházeno z původní dokumentace ke stavebnímu řízení zpracované firmou S-plan, s.r.o., 
která byla provedena v omezené podrobnosti a nebyly řešeny koncepční vazby na stávající vlhkost 
konstrukcí u terénu, na vlhkostní bilanci nově navržených skladeb a na statiku střechy v souvislosti na 
stávající zatečení do konstrukce. 

- Byla změněna koncepce velikosti a polohy okenních výplní, některá okna jsou zazděna, jiná 
zvětšena, posunuta, vytvořena nová. 

- Bylo významně změněno výtvarné řešení fasády, které vychází z prvorepublikové podoby stavby 
– šambrány kolem původních oken, obnovení krátké atiky nad vstupem apod. 
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- Na všech střešních rovinách bude vyměněna krytina se související opravou a ochranou 
dřevěných prvků. 

- Výměna krytiny vyvolává potřebu nové ochrany proti bleskům. 

- Posuny svislých dešťových odpadů a osazení nových lapačů střešních splavenin kvůli zateplení 
soklu. 

- Řeší se sanace vlhkého zdiva. 

- Je navržena výměna hlavních vstupních dveří za nové hliníkové. 

- Je navrženo sešití popraskaného zdiva, po odstranění krytiny bude zkontrolován krov a jednotlivé 
dřevěné prvky. 

- Je navrženo nové zastřešení nad zadním podiem (západní fasáda) 

- Bude odstraněn dřevěný přístřešek na zadním štítu objektu. 

 

PRÁCE HSV 
 
1. Zemní práce 

Jedná se o následující práce: 
- Výkopy pro sloupy zadní pergoly; základová spára bude dočištěna ručně a přebrána statikem, 

nesmí dojít k jejímu zvodnění; 
- Odkop po části obvodu stavby o šířce cca 0,9 m pro provedení dodatečné hydroizolace, svislé i 

vodorovné; 
- Rozebrání chodníku ze zámkové dlažby v šířce cca 0,6 m, včetně kačírkové obsypu s betonovým 

zahradním obrubníkem; 
- Bude opraven liniový žlab u schodiště do sklepa, upraví se okolní chodník ze zámkové dlažby; 
- Odkopy v rozích objektu pro osazení lapačů střešních splavenin. 

Výkopové práce budou prováděny ručně. Přebytečná zemina se použije na zpětné zásypy. Nebude 
používána stavební suť, pokud ano, pak jen hutněný cihelný nebo betonový recyklát po vrstvách 0,25 m. 

Výkopy pro provedení případných sanačních a jiných opatření (sondy): Nesmí být dosaženo základové 
spáry! Dodavatel zajistí odvodnění výkopu, případné přečerpání, aby nedošlo k zavlhčení odkrytého zdiva.  

Nejedná se o výkopové práce v pravém slova smyslu, nebudou ohroženy okolní inženýrské sítě. 

 
2. Bourání a podchycování konstrukcí 

Na ponechávaných částech objektu se provedou před stavebními pracemi úpravy. Jedná se především o 
snesení poškozených částí krovu, odstraní se krytina s podkladními materiály. Provedou se některé nové 
okenní otvory a rozšíření stávajících. Snesou se komíny pod střešní plášť a odstraní se část poškozeného 
podhledu nad podiem. Tam kde je staticky počítáno s novými vyzdívkami, se tyto nejprve provedou. 
Nejasnosti budou konzultovány se statikem! 

Bude obecně zvolen takový způsob odstraňování konstrukcí, aby nebyly vibracemi dotčeny stávající 
konstrukce opravovaného objektu! 

Seznam prací: 
- Odstranění nestabilní a poškozené omítky z fasády – předpoklad 20% z celkové plochy, 

proškrabání spár od degradované malty; 
- Odstranění vnitřní poškozené omítky – řeší podrobněji s uvedením míst část se sanací vlhkého 

zdiva; 
- Nad podiem budou odstraněny poškozené části podhledu, jedná se o omítku na rákosu a 

prkenném podbití, rozsah je patrný z výkresové části; 
- Odstraní se veškeré klempířské prvky – lemování, žlaby, svislé odpady, parapetní plechy atd. 

Bude provedena kamerová zkouška ležaté kanalizace (cca délky 4,0 m) u všech zaústění 
dešťových svodů do terénu (před prováděním nových lapačů střešních splavenin) – bude 
naceněno!; 
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- Odstraní se ocelová stříška se zasklením nad bankomatem; 
- Dočasně se snesou bannery u bankomatu České spořitelny, stavební práce by měly být této 

společnosti oznámeny, pokud to vyžadují smluvní podmínky! Nutno koordinovat stavební práce 
s jejich požadavky. 

- Vybourají se téměř všechny otvorové výplně na fasádě objektu – plastové vstupní dveře a 
některé další plastové výplně, dále dřevěná kastlová okna a dveře, sklobetonová výplň, ocelové 
mříže. Vnitřní výplně budou zachovány, stejně tak bude interiér objektu dotčen minimálně; 

- Před zahájením stavebních prací se předpokládá demontáž vyvýšených dřevěných podií v sále 
(severní a jižní fasáda); 

- Ubourají se zděné parapety některých oken; 
- Vybourají se nové otvory pro nové okenní výplně, před tím bude odstraněna omítka v místě 

uložení překladu pro zjištění podkladu. Tyto práce se budou provádět dle tradičních postupů 
s vyklínováváním apod. Bude dodržena bezpečnost práce, nesmí být ohrožena statika okolních 
konstrukcí!  

- Bude odřezána betonová římsa a stříška nad hlavním vstupem; 
- Budou odstraněny všechny skladby ploché střechy vstupu až na stropní panel – otřesy nesmí být 

poškozená okolní konstrukce! Jedná se především o sendvičové obvodové stěny, nutno zvolit 
šetrnou technologii bourání; 

- Rozebrání dlažby na zadním podiu pro provedení základů pro nový přístřešek; 
- Demontáž ocelového madla u bankomatu a hlavního vstupu 
- Úprava, zkrácení zábradlí schodiště do sklepa; 
- Demontáž světel na západním štítu 
- Demontují se plechové kryty odkouření plynových přímotopů včetně potrubí, otvor se zazdí a 

zapraví z vnitřní strany 
- Seseká se vystupující část zdiva na západní fasádě – viz výkresová část 
- Rekapituluje se potřeba stávajících přípojkových skříní, nepotřebné budou odstraněny a zazděny, 

stávající budou vyměněny za nové, posunuté do líce zateplovacího systému. Bude s předstihem 
požádán správce elektrické sítě o koordinaci při pracích, zajistí dodavatel. 

- V rámci provádění hromosvodu bude koordinováno provádění drážek ve zdivu pro svislé vodiče 
před prováděním zateplovacího systému. 

Poznámka k tvorbě okenních otvorů ve vztahu k výrobě oken a osazování šambrán: 

Kolem oken jsou navrženy šambrány, do kterých se vsadí keramika, tento výrobek je zásadně omezující 
pro velikost (především šířku) okenních výplní, u kterých se vyžaduje viditelná část rámu 50 mm. Proto už 
otvory pro tato okna budou pečlivě koordinovány! Projektant upozorňuje, že ignorování tohoto požadavku 
může vést k velkým škodám a nesplnění požadavku nebude tolerováno dozorem, investorem, 
projektantem ani architektem. Tyto prvky tvoří architektonicky hodnotný prvek a bude důsledně 
požadováno jeho splnění! 

 
3. Základy 

Základové konstrukce budou představovat patky pod novou pergolou u západního štítu tvary a rozsah 
jsou patrné z výkresové části. 

Jsou navrženy základy betonové monolitické z betonu C 16/20, výšky 1,2 m, horní hrana se bude 
nacházet 0,3 m pod povrchem zámkové dlažby podia, bude dosaženo rostlého terénu. Pod základy bude 
provedena vyrovnávací vrstva z prostého betonu tl. 100 mm. Nadzemní část bude provedena pohledově a 
zagletována. Beton musí splňovat kritéria normy ČSN EN 206-1. Přesný tvar základů okolních konstrukcí 
není znám, případné změny budou řešeny individuálně. Všechny základové spáry budou převzaty 
statikem! Spára nebude zvodnělá. 

Bleskosvod: Bude koordinováno uložení zemnicího pásku bleskosvodu se zemními pracemi. 

 
4. Svislé konstrukce 

Jedná se především o plynosilikátové přizdívky a vyzdívky, vždy na celou tloušťku stávající stěny, 
s navazující stěnou bude spojeno nerezovými pásky v každé druhé ložné spáře. Dodávka bude včetně 



ČÁST   A.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 6 

vnitřní stěrky s výztužnou síťkou pro napojení na okolní povrch, provede se štuková vrstva a malba. 
Plynosilikát se uvažuje o objemové hmotnosti 500 kg/m3, pevnost v tlaku 2,0 MPa na systémové lepidlo. 

Pro zděnou atiku se použijí plynosilikátové tvárnice tl. 0,2 m, řezané kvůli nemodulové výšce, pevnosti 
4,0 MPa v tlaku.  

Pro zdění budou dodrženy technologické předpisy pro provádění, zohlední se klimatické podmínky pro 
práci. Při kotvení do těchto konstrukcí bude brána na zřetel konstrukce těchto prvků, použijí se převážně 
chemické kotvy. 

Sanace trhlin: Na několika místech jsou patrné trhliny ve zdivu, jedná se převážně o napojení krajních 
křídel na hlavní prostřední část (podium). Byly prohlédnuty statikem a navrhuje se jejich sešití. Budou 
sanovány sešitím sponami z betonářské výztuže R6 vlepenými do drážek ve zdivu speciální systémovou 
polymercementovou maltou např. Helibond v roztečích 0,5 m se zakotvením min. 0,4 m za trhlinu. Bude 
naceněno 15 m těchto sešití. 

 
5. Vodorovné konstrukce 

Jedná se o ocelové překlady nad novými okenními otvory a o stříšky nad bankomatem a hlavním 
vstupem.  

Překlady: Jsou navrženy dvojice ocelových válcovaných nosníků IPE 140 s uložením 0,2 m na zdivo 
z plných cihel.  

Stříšky: Jedná se o systémové stříšky z matného lepeného skla (tloušťka dle výrobce) s nerezovými prvky 
– kotvení, táhla. Stříšky budou odvodněny volným odkapem. Kotvení je bude upřesněno po odkrytí 
konstrukce střechy, je navrženo 6 m ocelového profilu I160 s nátěrem, který bude instalován 
pravděpodobně do nové tepelně izolační vrstvy střechy vstupu. 

 
6. Úpravy povrchů 

Jedná se o standardní omítnuté povrchy. Povrchy zateplovacího systému jsou uvedeny dále. 

Sanační venkovní omítky: Jedná se o konkrétní vnější i vnitřní plochy, rozsah je patrný ze samostatné 
části dokumentace. Bude provedeno systémové sanační systémové souvrství jednoho výrobce, 
dlouhodobě odolné proti vlhkosti a působení solí. 

Vnější hrubé omítky: Jsou navrženy na místech, kde se odstraní nestabilní stávající omítka, neplatí 
většinou pro oblast soklu, kde se použijí sanační omítky. Hrubou omítkou bude opatřena i kamenná 
podezdívka přístavby. 

Příprava pro osazení oken: Po vybourání kastlových oken a provedení nových otvorů se ostění, nadpraží 
a parapety opatří hrubou omítkou, která bude sloužit jako podklad pro nalepení parotěsných pásek u 
oken. Tyto úpravy je nutné nacenit, do nepřipravených otvorů nebude umožněno osadit otvorové výplně! 

Zapravení oken: Zednické zapravení oken je dodávkou výplní, použijí se osvědčené pružné materiály, 
které nevypraskají na styku s rámem. 

Přestěrkované plochy s omítkou: Jedná se v zásadě pouze o povrchovou úpravu na deskách podbití 
přesahů střechy, kde jsou navrženy cementové exteriérové desky. Na ně se po penetraci nanese stěrka 
s vloženou perlinkou, po přebroušení se provede podkladní nátěr a nanese se tenkovrstvá omítka, stejná 
jako na fasádě. 

Omítané plochy nad podiem: Po odstranění poškozených částí se doplní prkenné podbití, osadí se 
rabicovo pletivo a provede se vápenocementová omítka se štukem a malbou pro sjednocení s okolním 
stávajícím povrchem. 

 
7. Kontaktní zateplení (ETICS) 

Celý objekt bude zateplen kontaktním zateplovacím systémem. Je nutné věnovat pozornost návrhu 
s technikem dodavatele. Projektant upozorňuje na skutečnost, že některé navržené prvky nejsou běžně 
v portfoliu výrobců ETICS, a i ostatní parametry jsou nastavené pouze na renomované výrobce! Návrh 
bude konzultován s projektantem! 
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Obecně bude objekt zateplen vnějším tepelně izolačním kompozitním systémem kvalitativní třídy „A“ 
(ETICS) s evropským průkazem shody vydaným EOTA. Budou použity všechny napojovací, dilatační a 
jiné lišty, které jsou součástí systému, viz dále. Dále bude ETICS v souladu s technologickým předpisem 
výrobce systému a technickými a bezpečnostními listy jednotlivých materiálů a komponent. Montáž bude 
provedena odborně zaškolenou realizační firmou, která doloží osvědčení o zaškolení od dodavatele 
systému. 

Poznámka k etapovitosti stavebních prací: S investorem bude probrán záměr dalších stavebních úprav 
v budoucnu, jedná se úpravu schodiště do sklepa a zpevněné plochy kolem objektu. Jejich pozdější 
provádění může mít negativní vliv na zateplovací systém, který je po dokončení velice obtížně 
upravovatelný. Proto se doporučuje probrat možnosti přípravy zateplovacího systému na pozdější úpravy 
stavebních konstrukcí v jeho bezprostřední blízkosti. 

Výběr výrobku: Technik vybraného výrobce ETICS se seznámí s navrženým řešením, závazně navrhne 
vhodný systém z portfolia výrobce, zohlední technické parametry stávající konstrukce, vhodnost a způsob 
kotvení, fyzikálně chemické okolnosti, vlhkostní chování objektu s ohledem na zamýšlený výrobek. 

Poznámka projektanta k navrženému standardu: ETICS je navržen ve vyšším standardu, výrobek splňující 
dále uvedené parametry bude mít delší životnost při zachování jeho plné funkčnosti. Případné snížení 
standardu je možné písemným prohlášením investora při jeho současném poučení ze strany prováděcí 
firmy o možných rizicích s tím spojených (kratší životnost, mechanická poškození, zkrácený cyklus obnovy 
zateplovacího systému apod.). 

Realizace zateplení a její návrh musí a bude vycházet z ČSN 73 2901 (2005) Provádění vnějších 
tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) a také ČSN 73 2902. 

Rovinnost podkladu: Náklady na vyrovnání podkladu nutno kalkulovat již v nabídce, v průběhu stavby 
nelze uplatňovat vícepráce spojené s dodržením rovinnosti fasády! 

Podlepy, vyrovnání: V přízemí na severní a jižní fasádě budou ustupující části fasády vyrovnány izolantem 
MW (u terénu perimetr) o předpokládané tloušťce 30-40 mm, plochy budou přestěrkovány s výztužnou 
síťkou. 

Podklad: Je tvořen tradiční vápenocementovou omítkou tl. cca 20 mm na zdivu z plných cihel. Omítka 
bude očištěna tlakovou vodou. 

Lepení: bude prováděno systémovým lepidlem v tloušťce a rozsahu dle technologického předpisu výrobce 
a uvedené ČSN. 

Izolant: Nadzemní část bude provedena z minerální vlny s podélnými vlákny (dále MW) s TR 15, u terénu 
bude použit izolant perimetrický polystyren. Tloušťky a jejich umístění je následující: 

MW tl. 140 mm – hlavní fasáda, na většině plochy; 

MW tl. 100 mm – ztenčení izolantu v místě vystupujících pilířů; 

MW tl. 40 mm – vyrovnání na zapuštěných částech průčelních stěn – viz výše; 

MW tl. 30 mm – ojediněle ostění některých výplní otvorů; 

perimetr tl. 140 mm – deska na úrovni terénu – 0,3 m nad terénem, 0,3 m pod ním (celé desky) 
s úpravou zkosením v napojení na stávající základ; 

perimetr tl. 100 mm – deska u terénu, ojediněle u vystupujících pilířů; 

Perimetr tl. 40 mm - vyrovnání na zapuštěných částech průčelních stěn u terénu – viz výše 

Perimetrická deska musí být před stěrkováním zdrsněna nebo bude mít speciální strukturu! Vzhledem 
k zatažení izolantu pod terén nebude použita zakládací lišta. Bude však provedeno napojení hydroizolace 
z povrchu ETICS na stěnu objektu. Izolant bude lepen bitumenem.  

Založení na ponechávané podestě: Hlavní fasáda bude na západní a východní fasádě založena plastovou 
zakládací lištou, od dlažby bude separováno širokou expanzní páskou pro dané aplikace.  

Kotvení, fixace: kromě lepení bude zateplovací systém fixován kotvami. Kotvy budou zapuštěné do 
izolantu (silnějšího než 60 mm) a kryté zátkami tl. 20 mm. Zátky budou ze stejného materiálu jako tepelný 
izolant. Minerální vlna bude kotvena certifikovanými šroubovacími hmoždinkami o celkové délce 210 mm 
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(pro hlavní izolant tl. 140 mm), bez frézování, bude proveden zářez a zatlačení vlny pod povrch líce 
izolantu. Vzhledem k tloušťce tepelného izolantu a především druhům podkladu se použijí odlišné typy 
hmoždinek příslušné délky Přesné určení kotvících prvků, jejich délek a rozmístění bude upřesněno 
dodavatelem zateplovacího systému (etics) po zhodnocení podkladu, nicméně v rámci projektové přípravy 
byly provedeny výtažné zkoušky kotev, je přiložen protokol o výpočtu počtu hmoždinek, je stanoven 
maximální počet 12 - 16 ks/m2 (12 ks v ploše, 16 ks v okrajových částech). Počet lze po výběru 
konkrétního dodavatele snížit, bude ale ověřeno novým výpočtem a převzata záruka za návrh. Pro 
zkoušku byla zvolena z výroby kompletovaná šroubovací hmoždinka, byla stanovena FRK dle ČSN 73 
2902 = 1,20 kN. Kotvení (účinná část hmoždinky) nesmí být provedeno v případné omítce, ale ve zdivu!!! 
Kotvicí délka je 50 mm. Pokud je dodavatel zateplovacího systému držitelem ETA na navržený výrobek, 
použijí se příslušné hmoždinky s Evropským technickým osvědčením. Delší kotvy budou použity v místě 
s podkladní MW tl. 50 mm. Délka standardních kotev je stanovena na 180 mm, v místě s izolantem 
celkové tl. 190 mm budou délky 230 mm. Plast hmoždinek bude polyamidový nebo polypropylenový, 
nebude obsahovat recyklát! Nebudou používány „polské“ hmoždinky apod.! Šroubovací hmoždinky jsou 
navrženy z důvodu „čistoty“ prací, kdy nehrozí šikmo zatloukané hmoždinky apod., není zvoleno z důvodu 
pevnosti podkladu! 

Základní vrstva: Základní vrstva bude vytvořena pomocí výztužné armovací síťoviny s gramáží 155g/m2 a 
pevností v tahu >2200 N/50mm dle ČSN EN 13496 (velikost ok musí být max. 6 x 6 mm), která je součástí 
certifikovaného systému. Pro tvorbu detailu bude použita jemnější perlinka z portfolia výrobce. Na styku 
dvou pásů bude překryta v minimální šíři 100 mm. U rohů výplní otvorů se provede z důvodu 
předpokládané koncentrace napětí diagonální zesilující vyztužení pruhem o rozměrech 300 x 200 mm. 
Rozhraní dvou druhů tepelného izolantu bude překryto síťkou s přesahem 150 mm na obě strany. Na 
exponované plochy ostění a nároží se použijí nárožní lišty. Stěrka bude, co se týká prodyšnosti, 
uzpůsobená k použití na minerální vlnu, aby systém byl difúzně vyladěn, jedná se o hrubozrnnou 
minerální stěrku s vlákny ze sortimentu výrobce ETICS. Minerální armovací vrstva s vlákny se síťovinou 
nesmí při 0,5% protažení dle ETAG 004 vykazovat žádné trhliny. Před prováděním omítky bude 
přebroušený přestěrkovaný povrch natřen silikátovou penetrací s přibližnou barevností budoucí 
omítkoviny. 

Povrchová úprava: Hlavní fasáda bude opatřena silikonově pryskyřičnou tenkovrstvou omítkou zrnitostní 
třídy 1,0 mm, struktura roztíraná. Odolnost proti růstu řas apod. bude zajištěna prohlášením o kvalitativní 
úrovni dodávaného zateplovacího systému (dostatečný a dlouhodobý obsah účinných biocidních přísad 
apod.). Projektant dává investorovi k úvaze srovnání těchto omítek od různých výrobců vzhledem k podílu 
silikonové emulze v omítkové směsi. Doporučuji deklarovat min. 40% podíl silikonové pryskyřice. Tím 
bude zajištěna dlouhá životnost systému, vysoká vodoodpudivou, prodyšnost a stálobarevnost. 

Odstín: Případné použití tmavých odstínů s KO ≤ cca 26 může snížit dlouhodobou životnost omítky. 
Doporučuje se použít co nejsvětlejší odstín. Přesný odstín bude vybrán po dohodě po předložení několika 
velkoformátových vzorků, nebude se jednat o nestandardní odstín, bude použitelný pro silikonovou bázi. 

Lišty: Na všechny rohy se použijí rohovníky a podobné výztužné profily, nadpraží bude řešeno odkapní 
lištou s pohledově schovaným nosem – bude odsouhlaseno architektem. Materiálově se nebude jednat o 
recyklované PVC, každá lišta bude mít integrovanou kvalitativně odpovídající výztužnou síťovinu o 
gramáži 160 g/m2. Stejná lišta se osadí na hranu přesahu střechy. Pro správné napojení omítky ostění na 
rám okna budou použity tzv. APU (obecná zkratka z německého termínu AnPUtz) lišty s navařenou 
(integrovanou) síťovinou, bude využito jejich funkce pro nalepení ochranné folie oken! Typově bude 
vybraná taková lišta, u které nebude vidět po dokončení omítky plastová část a expanzní páska! Styk 
omítky s rámem nebude v žádném případě dotmelován! Pod oplechováním parapetů se použijí parapetní 
napojovací lišty. Na styku přístavby se vstupem s hlavní budovou se použijí dilatační lišty. K oplechování 
atiky ploché střechy bude ETICS napojen ukončovací lištou. Použitím všech lišt bude z velké části 
zabráněno vnikání hmyzu do dutin a následnému klování ptáků do fasády. 

Zapravení po lešení: Otvory po kotvách od lešení budou utěsněny systémovou pěnovou zátkou, povrch 
pečlivě zapraven tupováním. 

Styk omítky s ocelí: Bude řešeno systémovou separační expanzní páskou pro zamezení vypraskání 
v tomto místě (omítkovina x kov) – viz výkresová část. Jiný způsob provedení nebude akceptován. 

Hromosvody: Je požadován schovaný svislý vodič hromosvodu ve zdivu pod fasádou. S tím je spojený 
prostup vodiče přes povrch zateplovacího systému pod střechou a osazení krabice pro revizi systému nad 
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terénem. Oba prostupy budou provedeny dilatačně a vodotěsně pomocí expanzní pásky, postup je 
uveden ve výkresové části. Jiný způsob provedení nebude akceptován a může vést k neřešitelným 
opravám na vyzrálé fasádě! Stejně tak bude vedena kabeláž ke světlům. Řemeslníci ostatních profesí 
nesmí svévolně zasahovat do zateplovacího systému! Musí být koordinováno se stavbyvedoucím a 
s dozorem investora. 

Připevňování přes ETICS: Jedná se o upevňování stříšek, bannerů, světel, cedulí apod. Prostupy 
ocelovými prvky jsou popsány výše. Připevňování bude řešeno přes polyamidové trubičky, o které se 
zapře kotvení a nepoškodí se tak povrch zateplovacího systému. Přesné řešení bude stanoveno na místě 
s projektantem a dozorem. 

Tmelení: bude používáno zcela výjimečně, po dohodě s projektantem! Detaily je nutno řešit jejich 
geometrickým tvarem, překrýváním apod. 

Prostupy odvětrání: Odvětrávací otvory budou prodlouženy na nový líc ETICS, osadí se novodurové 
trubky, na fasádě bude otvor kryt plastovou mřížkou se síťkou. Prostup trubkou přes stávající zdivo bude 
vytěsněn – vlhkost nesmí vnikat do ETICS – viz výkresová část. Trubka bude osazena ve spádu od 
objektu. Dimenze trubky bude zvolena na základě skutečného otvoru, předpokládá se DN 100-150. Mřížky 
budou natřeny fasádním nátěrem. 

Úprava izolantu u terénu: Izolant pod terénem a do výše cca 300 mm nad terén bude opatřen systémovou 
hydroizolační stěrkou na přestěrkovaný povrch izolantu – schéma tvorby detailu viz výkresová část. 
Podzemní část bude chráněna nopovou folií ve tvaru písmene J, aby byla vsáknutá vody odvedena dále 
od objektu. 

Princip použití nopových folií: Nopy orientovanými ke konstrukci bude folie použita pouze v případě zdiva 
– pevného podkladu, kdy vytvoří vzduchovou mezeru a zvětší se plocha pro odpar vody z konstrukce. Při 
tomto řešení musí být folie ukončená krycí lištou. Na izolant nebo stěrku se dává folie nopy ven, do 
zeminy, aby nedošlo k poškození povrchové úpravy. Obecně nutno při zásypu folii kontrolovat, aby 
nedošlo k mechanickému poškození a shrnutí. 

Šambrány: Kolem oken jsou navrženy plastické šambrány, jejich přesný popis je uveden na samostatném 
výpisu a na detailu ve výkresové části. Zateplovací systém bude blízkosti těchto prvků více kotven, 
šambrány s keramikou představují lokální zvýšení zatížení. Povrchová úprava fasádním nátěrem. 

Podřímsový fabion: Jedná se o nalepení profilu na zateplovací systém těsně pod bednění přesahu 
střechy. Profil je popsán ve výpisu, jeho aplikace je patrná ve výkresové části na detailu. Povrchová 
úprava silikonová omítka zrna 1,0 mm na přestěrkovaný povrch jako fasáda, použije se jemnější perlinka. 

Písmo na atice ve střeše: Bude provedeno z tvrzeného plastu, který umožňuje provést trvanlivou 
povrchovou úpravu s volitelným odstínem. Font písma bude řešen s architektem, stejně tak struktura 
povrchu, velikost písma apod. Cena za dodání bude včetně přípravy šablony apod. 

 
8. Podlahy chodník 

Skladby jsou uvedeny ve výkresové části. 

Chodník: Jedná se především o plochu u jižné fasády, kde se obnoví stávající chodník, použijí se původní 
dlaždice, ale předpokládá se doplnění cca 12 m2 nové dlažby, hutněné podsypy se provedou nové. 
Původní kačírkový obsyp se neobnoví. Nová plocha chodníku bude od objektu vyspádována ve sklonu 
5%! 

 
9. Výplně otvorů 

Pro výplně otvorů je použito především plastových a hliníkových profilů, obecně je předepsáno u všech 
výplní U max. 1,2 W/m2.K. Tento požadavek je nepřekročitelný, je na něj vázána dotace! Před výrobou je 
nezbytně nutné ověřit konečné počty kusů, zaměřit všechny stávající otvory pro osazení, zrekapitulovat 
požadavky na požární odolnost, zohlednit požadavky na bezbariérové užívání a rozhodnout s architektem 
konečnou podobu kování, barev, povrchů, členění apod. Nutno konzultovat s architektem a projektantem 
případná navržená nestandardní řešení. S investorem nutno probrat koncepci bezpečnosti jednotlivých 
místností a osazení odpovídajících zámků a kování, potřebu univerzálního klíče. Některé výplně budou 
mít lepená skla z důvodu bezpečnosti osob. Plastový profil bude probarvený! 
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Označení velkých prosklených ploch: Plochy budou opatřeny kontrastními značkami dle vyhl. 
398/2009 Sb. viz výše. 

Zapravení připojovací spáry: Důrazně se upozorňuje na nutnost správného provedení připojovací spáry 
pomocí parotěsné pásky z vnitřní strany na upravené povrchy a na vnější difuzně propustné provedení. 
Toto řešení je nutné uvažovat v nacenění, jiné řešení nebude akceptováno! Uvedený způsob zapravení je 
požadován závaznou ČSN 73 0540-2.  

Kotvení: Kotvení oken bude stanoveno předpisem dodavatele, bude splněn zejména bod (3) §9 vyhlášky 
268/2009 Sb., celková statika všech výplní bude garantována výrobcem. Pozornost bude věnována 
především rozměrným výplním otvorů! Některé výplně v přízemí nutno osadit mírně před líc stávajícího 
zdivo – schéma je uvedeno ve výkresové části. Nutno zvolit odpovídající kotvení! 

Statika výplní: Celý návrh konstrukce v zodpovědnosti výrobce – výběr vhodného rámu, zasklení a kování! 
Bude zajištěna dlouhodobá životnost, funkčnost a bezpečnost! 

Výlezy na střechu: Jedná se o systémové výrobky, na sklo bude nalepena folie, aby nebyla pojistná 
hydroizolace v půdním prostoru vystavena UV záření. 

Poznámka k tvorbě okenních otvorů ve vztahu k výrobě oken a osazování šambrán: 

Kolem oken jsou navrženy šambrány, do kterých se vsadí keramika, tento výrobek je zásadně omezující 
pro velikost (především šířku) okenních výplní, u kterých se vyžaduje viditelná část rámu 50 mm. Proto už 
otvory pro tato okna budou pečlivě koordinovány! Projektant upozorňuje, že ignorování tohoto požadavku 
může vést k velkým škodám a nesplnění požadavku nebude tolerováno dozorem, investorem, 
projektantem ani architektem. Tyto prvky tvoří architektonicky hodnotný prvek a bude důsledně 
požadováno jeho splnění! 

 
10. Zpevněné plochy, úpravy, komunikace, venkovní konstrukce 

Obecně pro ocelové konstrukce platí, že se bude jednat o žárově zinkované konstrukce bez dalšího 
nátěru.  

Zinkování: Budou dodrženy všeobecné zásady pro návrh konstrukce k opatření povlaku žárovým 
zinkováním. Budou součástí dílenské dokumentace vypracované dodavatelem. Deformace konstrukce, 
otřepy, zkorodovaná místa nebudou akceptovány! Rozměry jednotlivých díly zohlední možnost transportu 
a samotného zinkování. 

Okapní chodník: Bude proveden nový okapní chodník z betonových dlaždic rozměru 500x500x50 mm, ve 
spádu 5% od objektu, do příslušných hutněných vrstev viz výkresová část. 

Požadavky na přilehlé zpevněné plochy: Tyto budou vyspádovány od objektu cca 5% - jedná se o 
doplnění chodníku ze zámkové dlažby.  

Venkovní zastřešení: Sestává z ocelových nosníků zastropených vynášecími profily (kotveno do nových 
betonových patek pod terénem). Zasklení je předběžně navrženo z čirého lepeného skla tl. 12,2 mm. 
V této fázi je navrženo rozpočtově – stanovením množství oceli a zasklení. Přesnější dokumentace bude 
provedena v další fázi projektové přípravy. 

 

 

PRÁCE PSV 
 
11. Hydroizolace 
 
Hydroizolace se použije na zateplovací systém v blízkosti terénu – popis výše. 
Hydroizolace zdiva u terénu je řešená v samostatné části k sanaci vlhkého zdiva, jsou navrženy silikátové 
a bitumenové stěrky na připravený podklad. 
Je navržena pojistná hydroizolační folie ve střešním plášti a na zateplení půdy – viz samostatný popis u 
střešního pláště a na výkresech. 
Hydroizolace je navržena na konstrukci ploché střechy nad vstupem, je popsáno dále. 
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Pod okapní chodník bude položena nopová folie ve tvaru J s nopy ven, ukončená u terénu lištou. Tím 
bude zajištěno, aby byla voda po případném vsáknutí odvedena dále od paty zdiva. 
 
12. Tepelné izolace 
Jsou uvedeny samostatně u zateplovacího systému a střešního pláště. 
 
13. Střešní plášť – valby s keramickou krytinou 

Před zahájením prací je nutné provést následující opatření: 
- Odstranění keramické krytiny a laťování; 
- Bude odstraněna tepelná izolace z plochy podlahy půdy, předpokládá se její opětovné využití po 

řádném vysušení. Počítá se však s doplněním této izolace v 20% plochy – je lokálně poškozená, 
chybí apod. Stávající izolant jsou desky Orsik z minerální vlny tl. 160 mm. 

- Pod i nad tepelnou izolací je umístěna folie, ta bude odstraněna v celé ploše, bude pak 
nahrazena kvalitativně hodnotnější folií; 

- Z hřebenů se odstraní ozdoby, opatrně, pro provedení jejich replik! 
- Budou odstraněny zděné římsy po obvodě objektu; 
- Opraví se zdivo štítových stěn nad rovinou střešního pláště, předpokládá se jejich poškození; 
- Zkontrolují se veškeré dřevěné i kovové prvky na půdě, a to za účasti statika, ověří se potřeba 

stávajících ocelových konstrukcí na půdě. 

Koncepce: Bude zachována stávající koncepce položení tepelné izolace na podlahu půdy. Pojistná 
hydroizolace nesmí být po zabudování do skladby vystavena UV záření! Na části střechy již položená 
tepelná izolace je, v části nad podiem je jen podbití s omítkou na rákosu. Do této části bude také vložená 
tepelná izolace.  

Koncepce pláště z hlediska bilance vlhkosti: Přestože se jedná o objekt s nárazovým užíváním přibližně 
jednou týdně, byla navržena parozábrana pod tepelně izolační vrstvu. Je navržena speciální sanační 
polyamidová folie s proměnným difuzním odporem s možností aplikace tekuté manžety pro napojení na 
prostupy a ohraničující konstrukce. Aplikace této folie klade velké nároky na pečlivost provedení a na 
přípravu okolního podkladu. Tyto práce musí být prováděny kvalitními pracovníky a trvale dohlíženy 
stavbyvedoucím, který je dostatečně v této problematice orientován. Požaduje se odsouhlasení detailů a 
použitých materiálů technikem výrobce a jeho periodickou návštěvu na stavbě. Tepelná izolace bude 
opatřena pojistnou hydroizolací, spojenou v ploše. Specifikace jsou uvedeny dále. Výrobcem folií bude 
rekapitulována koncepce střešního pláště z hlediska výběru výrobku z jeho portfolia a bude závazně 
navržena nová skladba! 

Požadavky na zpevnění ohraničujících konstrukcí: Jedná se o zídky a ukončující mazaniny – tyto budou 
opraveny, doplněny, není možné předem stanovit rozsah. Nacení se provedení hrubé omítky na cihelné 
zdivo v ploše 18 m2. Na tyto plochy pak bude možné napojit polyamidovou folii pomocí vizkozní manžety 
popsané dále. 

Skladba – doplnění tepelné tepelné izolace: 
- skládaná režná pálená maloformátová taška cca Francouzská 14 (praxí desetiletí užívaný název 

pro vzor tašky) na latích cca 50/30 mm; 
- podtěsněné kontralatě 60/80 mm tvořící provětrávanou mezeru v. 60 mm, podtěsnění bude 

provedeno systémovými polyethylenovými páskami s uzavřenou strukturou a pevně 
nakašírovanou jednostranně silikonizovanou folií, bude lepeno na folii, ne na kontralať; 

- pojistná třívrstvá polypropylenová folie, s hodnotou rd = 0,02 m, hmotností 150 g/m2 a pevností 
270/220 N/50 mm, ověřit snášenlivost případné vyluhovatelné impregnace dřeva s použitou folií; 

- volný provětrávaný půdní prostor; 
- ochranná difuzní třívrstvá polypropylenová folie, s hodnotou rd = 0,02 m, hmotností 130 g/m2 a 

pevností 270/220 N/50 mm, se samolepicími kraji pro slepení v ploše; 
- nová vrstva tužších desek z minerální plsti (ne rolované!), s parametry λ=0,035 W/m.K s obj. 

hmotností min. 40 kg/m2, tl. 100 mm; 
- stávající zpět položené vysušené desky z minerální plsti (Orsik) mezi trámy, doplněné z 20% 

celkové plochy podobnými deskami, tl. 160 mm; 
- polyamidová sanační parobrzda s proměnným difuzním odporem a zpevňující textilií - položená 

přímo na stávající bednění (bude zkontrolováno!), s liniovým napojením na okolní konstrukce 
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pomocí viskózní manžety (prstovitá viskozní disperze čistého akrylátu) s vkládanou výztužnou 
systémovou textilií; 

- stávající prkenný záklop předpokládané tl. 24 mm; 
- mezera mezi trámy cca 260 mm; 
- prkna pod vaznými trámy předpokládané tl. 24 mm; 
- omítka na rákosu tl. cca 20 mm 

 

Skladba – položení nové tepelné izolace ve střeše nad pódiem: 
- skládaná režná pálená maloformátová taška cca Francouzská 14 (praxí desetiletí užívaný název 

pro vzor tašky) na latích cca 50/30 mm; 
- podtěsněné kontralatě 60/60 mm tvořící provětrávanou mezeru v. 60 mm, podtěsnění bude 

provedeno systémovými polyethylenovými páskami s uzavřenou strukturou a pevně 
nakašírovanou jednostranně silikonizovanou folií, bude lepeno na folii, ne na kontralať; 

- pojistná třívrstvá polypropylenová folie, s hodnotou rd = 0,02 m, hmotností 150 g/m2 a pevností 
270/220 N/50 mm, ověřit snášenlivost případné vyluhovatelné impregnace dřeva s použitou folií; 

- volný provětrávaný půdní prostor; 
- ochranná difuzní třívrstvá polypropylenová folie, s hodnotou rd = 0,02 m, hmotností 130 g/m2 a 

pevností 270/220 N/50 mm, se samolepicími kraji pro slepení v ploše; 
- nová vrstva tužších desek z minerální plsti (ne rolované!), s parametry λ=0,035 W/m.K s obj. 

hmotností min. 40 kg/m2, tl. 160 + 100 mm (dle skutečné výšky dřevěných prvků); 
- polyamidová sanační parobrzda s proměnným difuzním odporem a zpevňující textilií - položená 

přímo na stávající bednění (bude zkontrolováno!), s liniovým napojením na okolní konstrukce 
pomocí viskózní manžety (prstovitá viskozní disperze čistého akrylátu) s vkládanou výztužnou 
systémovou textilií; 

- stávající prkenné podbití předpokládané tl. 24 mm; 
- omítka na rákosu tl. cca 20 mm 

 

Skladba – položení nové tepelné izolace ve střeše nad pódiem – na šikmou plochu: 
- skládaná režná pálená maloformátová taška cca Francouzská 14 (praxí desetiletí užívaný název 

pro vzor tašky) na latích cca 50/30 mm; 
- podtěsněné kontralatě 60/60 mm tvořící provětrávanou mezeru v. 60 mm, podtěsnění bude 

provedeno systémovými polyethylenovými páskami s uzavřenou strukturou a pevně 
nakašírovanou jednostranně silikonizovanou folií, bude lepeno na folii, ne na kontralať; 

- pojistná třívrstvá polypropylenová folie, s hodnotou rd = 0,02 m, hmotností 150 g/m2 a pevností 
270/220 N/50 mm, ověřit snášenlivost případné vyluhovatelné impregnace dřeva s použitou folií; 

- volný provětrávaný půdní prostor; 
- šikmá vzduchová mezera výšky 50 mm; 
- ochranná difuzní třívrstvá polypropylenová folie, s hodnotou rd = 0,02 m, hmotností 130 g/m2 a 

pevností 270/220 N/50 mm, se samolepicími kraji pro slepení v ploše; 
- nová vrstva tužších desek z minerální plsti (ne rolované!), s parametry λ=0,035 W/m.K s obj. 

hmotností min. 40 kg/m2, tl. 140 + 140 mm (dle skutečné výšky dřevěných prvků); 
- polyamidová sanační parobrzda s proměnným difuzním odporem a zpevňující textilií - položená 

přímo na stávající bednění (bude zkontrolováno!), s liniovým napojením na okolní konstrukce 
pomocí viskózní manžety (prstovitá viskozní disperze čistého akrylátu) s vkládanou výztužnou 
systémovou textilií; 

- stávající prkenné podbití předpokládané tl. 24 mm – lokálně bude vyměněno; 
- omítka na rákosu tl. cca 20 mm – lokálně bude nahrazeno rabicovým pletivem a omítkou 

Poznámka: Kvůli zajištění propojení oddělených půdních prostor se lokálně zmenšila tloušťka tepelné 
izolace na mocnost cca 100 mm, aby byla zajištěna výška vzduchové mezery min. 50 mm! 

 

Dodávka krytiny, resp. horního pláště bude včetně všech doplňkových prvků, jedná se především o 
veškeré lemování, prostupující tvarovky pro odvětrání, anténu apod., větrací pásy, hřebenáče, kotvící 
prvky, krajové tašky atd., podrobněji na výkresu střechy. Protisněhová zábrana bude tvořena taškami po 
ploše střechy (cca 1 ks/m2), a liniovou protisněhovou zábranou z mříže. Navržená protisněhová zábrana 
zároveň slouží jako ochrana žlabu před případnou uvolněnou krytinou. Zvýšený počet protisněhových 
tašek se provede nad atikou s nápisem u východní fasády. 



ČÁST   A.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA 13

Bezpečnostní sady: Součástí dodávky budou bezpečnostní sady z portfolia výrobce střešní krytiny pro 
možnost bezpečného provádění údržbových prací na střeše. Jejich rozmístění bude probráno 
s koordinátorem bezpečnosti práce během výstavby. 

Podbití přesahu střechy: Je navrženo cementovými deskami, které se pouze opatří přestěrkováním 
s výztužnou síťkou a finální tenkovrstvou omítkou. Jediný na trhu známý materiál, který tuto úpravu 
umožňuje bez rizika poškození omítky vlivem vlhkostní délkové dilatace je exteriérová cementová deska 
s parametry např. Knauf Aquapanel. Pokud dodavatel zajistí jiný podobný materiál, lze ho po dohodě 
použít. Nebudou používány desky s podílem dřeva. 

Odvodnění: Střecha bude odvodněna podstřešním žlabem do svislých odpadů. 

Dodávka střešního pláště: Střecha, střešní plášť a související klempířské konstrukce a výrobky budou 
kompletní dodávkou v jednom systému se zárukou jednoho dodavatele na celek. 
 
14. Střešní plášť – valby s plechovou krytinou 

Před zahájením prací je nutné provést následující opatření: 
- Odstraní se krytina ze střechy – plechová trapézová na podkladní lepence s celoplošným 

prkenným bedněním, 
- Bude odstraněna tepelná izolace z plochy podlahy půdy, předpokládá se její opětovné využití po 

řádném vysušení. Počítá se však s doplněním této izolace v 20% plochy – je lokálně poškozená, 
chybí apod. Stávající izolant jsou desky Orsik z minerální vlny tl. 160 mm. 

- Pod i nad tepelnou izolací je umístěna folie, ta bude odstraněna v celé ploše, bude pak 
nahrazena kvalitativně hodnotnější folií; 

- Zkontrolují se veškeré dřevěné i kovové prvky na půdě, a to za účasti statika, ověří se potřeba 
stávajících ocelových konstrukcí na půdě. 

Koncepce: Bude zachována stávající koncepce položení tepelné izolace na podlahu půdy. Pojistná 
hydroizolace nesmí být po zabudování do skladby vystavena UV záření! Na části střechy již položená 
tepelná izolace je, v části nad podiem je jen podbití s omítkou na rákosu. Do této části bude také vložená 
tepelní izolace.  

Koncepce pláště z hlediska bilance vlhkosti: Přestože se jedná o objekt s nárazovým užíváním přibližně 
jednou týdně, byla navržena parozábrana pod tepelně izolační vrstvu. Je navržena speciální sanační 
polyamidová folie s proměnným difuzním odporem s možností aplikace tekuté manžety pro napojení na 
prostupy a ohraničující konstrukce. Aplikace této folie klade velké nároky na pečlivost provedení a na 
přípravu okolního podkladu. Tyto práce musí být prováděny kvalitními pracovníky a trvale dohlíženy 
stavbyvedoucím, který je dostatečně v této problematice orientován. Požaduje se odsouhlasení detailů a 
použitých materiálů technikem výrobce a jeho periodickou návštěvu na stavbě. Tepelná izolace bude 
opatřena pojistnou hydroizolací, spojenou v ploše. Specifikace jsou uvedeny dále. 

Požadavky na zpevnění ohraničujících konstrukcí: Jedná se o zídky a ukončující mazaniny – tyto budou 
opraveny, doplněny, není možné předem stanovit rozsah. Nacení se provedení hrubé omítky na cihelné 
zdivo v ploše 18 m2. Na tyto plochy pak bude možné napojit polyamidovou folii pomocí viskozní manžety 
popsané dále. 

Skladba – doplnění tepelné tepelné izolace: 
- ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm určený pro falcování s továrně nanesenou polyesterovou 

vrstvou tl. 50 µm, dvojitá stojatá drážka s vloženým těsněním, odstín standardní červený; 
- prkenné bednění z prken šířky 160 mm tl. 24 mm – lze případně použít stávající bednění, 

nicméně bude naceněn celý nový záklop; 
- volný provětrávaný půdní prostor; 
- ochranná difuzní třívrstvá polypropylenová folie, s hodnotou rd = 0,02 m, hmotností 130 g/m2 a 

pevností 270/220 N/50 mm, se samolepicími kraji pro slepení v ploše; 
- nová vrstva tužších desek z minerální plsti (ne rolované!), s parametry λ=0,035 W/m.K s obj. 

hmotností min. 40 kg/m2, tl. 100 mm; 
- stávající zpět položené vysušené desky z minerální plsti (Orsik) mezi trámy, doplněné z 20% 

celkové plochy podobnými deskami, tl. 160 mm; 
- polyamidová sanační parobrzda s proměnným difuzním odporem a zpevňující textilií - položená 

přímo na stávající bednění (bude zkontrolováno!), s liniovým napojením na okolní konstrukce 
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pomocí viskózní manžety (prstovitá viskozní disperze čistého akrylátu) s vkládanou výztužnou 
systémovou textilií; 

- stávající prkenný záklop předpokládané tl. 24 mm; 
- mezera mezi trámy cca 260 mm; 
- prkna pod vaznými trámy předpokládané tl. 24 mm; 
- omítka na rákosu tl. cca 20 mm 

 

Skladba – položení nové tepelné izolace ve střeše nad pódiem: 
- ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm určený pro falcování s továrně nanesenou polyesterovou 

vrstvou tl. 50 µm, dvojitá stojatá drážka s vloženým těsněním, odstín standardní červený; 
- prkenné bednění z prken šířky 160 mm tl. 24 mm – lze případně použít stávající bednění, 

nicméně bude naceněn celý nový záklop; 
- volný provětrávaný půdní prostor; 
- ochranná difuzní třívrstvá polypropylenová folie, s hodnotou rd = 0,02 m, hmotností 130 g/m2 a 

pevností 270/220 N/50 mm, se samolepicími kraji pro slepení v ploše; 
- nová vrstva tužších desek z minerální plsti (ne rolované!), s parametry λ=0,035 W/m.K s obj. 

hmotností min. 40 kg/m2, tl. 160 + 100 mm (dle skutečné výšky dřevěných prvků); 
- polyamidová sanační parobrzda s proměnným difuzním odporem a zpevňující textilií - položená 

přímo na stávající bednění (bude zkontrolováno!), s liniovým napojením na okolní konstrukce 
pomocí viskózní manžety (prstovitá viskozní disperze čistého akrylátu) s vkládanou výztužnou 
systémovou textilií; 

- stávající prkenné podbití předpokládané tl. 24 mm; 
- omítka na rákosu tl. cca 20 mm 

 

Dodávka krytiny, resp. horního pláště bude včetně všech doplňkových prvků, jedná se především o 
veškeré lemování, kotvicí plechy, EPDM těsnění, prostupující tvarovky pro odvětrání, anténu apod., 
vkládané těsnění do falců, kotvící prvky atd., podrobněji na výkresu střechy. Protisněhová zábrana bude 
tvořena systémovou tyčovinou kotvenou k falcům krytiny. 

Podbití přesahu střechy: Je navrženo cementovými deskami, které se pouze opatří přestěrkováním 
s výztužnou síťkou a finální tenkovrstvou omítkou. Jediný na trhu známý materiál, který tuto úpravu 
umožňuje bez rizika poškození omítky vlivem vlhkostní délkové dilatace je exteriérová cementová deska 
např. Knauf Aquapanel. Pokud dodavatel zajistí jiný podobný materiál, lze ho po dohodě použít. Nebudou 
používány desky s podílem dřeva. 
Odvodnění: Střecha bude odvodněna podstřešním žlabem do svislých odpadů. 
Dodávka střešního pláště: Střecha, střešní plášť a související klempířské konstrukce a výrobky budou 
kompletní dodávkou v jednom systému se zárukou jednoho dodavatele na celek. 
 
15. Střešní plášť – plochá střecha nad hlavním vstupem 

Před zahájením prací je nutné provést následující opatření: 
- Odstranění falcované krytiny, plechového žlabu a pomocného oplechování; 
- Seříznutí betonové římsy na východní fasádě včetně betonové markýzy (popsáno výše); 
- Odstranění podkladních vrstev pod plechem, předpokládá se výskyt vrstvy separační lepenky, 

betonové mazaniny tl. 50 mm, lepenky a polystyrenu tl. 50 mm na natavené lepence; 
- Plocha stropu bude očištěna, odstraní se vydrolený beton, v případě horšího stavu se přivolá 

statik (obnažená výztuž apod.). Statik v této fázi stanoví způsob kotvení markýzy do konstrukce. 

Koncepce: Je navržena skladba s tepelně izolační vrstvou dle energetického auditu, která tvoří zároveň 
spádovou vrstvu, použijí se spádové klíny z minerální vlny (požadavek požárně bezpečnostního řešení). 
Hydroizolační vrstva je tvořena folií z měkčeného PVC s atestem Broof (t3), skladba je stabilizována lepením 
systémovým asfaltovým lepidlem, folie speciálním lepidlem. V případě problému s atestem pro lepené 
souvrství je nutné přehodnotit skladbu, zvolit případně kotvení, ale s ohledem na podklad! 
Volba materiálů, upřesnění: Před zahájením realizace se stanoví vhodné materiály a postupy s ohledem 
na materiály navržené v této dokumentaci, a to závazně technikem vybraného výrobce. Při realizaci se 
požaduje periodická kontrola technika výrobce krytiny na stavbě, s ním bude koordinována tvorba detailů, 
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podmínky kotvení, montáže, apod. Na střeše nebudou skladovány žádné stavební materiály! V případě 
popraskání stropu budou práce zastaveny a přivolán statik! 
Skladba: 

- Folie z měkčeného PVC tl. 1,5 mm s atestem Broof (t3) lepená k podkladu systémovým lepidlem, 
další parametry – pevnost v tahu větší než 900 N/50 mm, ohybnost za nízkých teplot do -30°C; 

- Tepelně izolační desky z minerální vlny s pevností v tlaku 70 kPa, lepeno asfaltovým lepidlem, tl. 
desky je 80 mm, prostřídat spáry mezi deskami; 

- Tepelně izolační desky z minerální vlny s pevností v tlaku 70 kPa, lepeno asfaltovým lepidlem, tl. 
desky je 80 mm, prostřídat spáry mezi deskami; 

- Tepelně izolační střešní klín z minerální vlny s pevností v tlaku 70 kPa, lepeno asfaltovým 
lepidlem, spád 1,5%, tl. klínů na délku od 50 do 140 mm – nutno zaměřit výrobcem, provést 
kladečský plán pro danou plochu!!!; 

- Parotěsný a pojistný SBS modifikovaný asfaltový pás s hliníkovou vložkou na penetrovaný a 
vyzrálý povrch, vytáhnout na okolní konstrukce (stávající zdivo a plynosilikátová vyzdívka atik); 

- Penetrace pokud je požadovaná; 
- Vyrovnávací betonová vrstva vyztužená vlákny pro nízké tloušťky již od 10 mm, max. tloušťka 20 

mm; 
- Zpevňující penetrace stávajícího povrchu monolitického stropu 

 
Odvodnění: Je navrženo dvěma vpustmi DN 100 ve vnějších rozích plochy střechy. Jedná se v podstatě o 
žárově zinkovaný chrlič, na který bude nataveno hydroizolační souvrství, dno trubky bude v nejužším 
místě střechy. V bezprostřední blízkosti vpusti bude zvýšen spád. Trubkou bude proveden prostup přes 
atiku, venku se napojí na plechový kotlík a dále do svislého odpadu DN 100. 
Obecně: Bude zajištěn odvod všech dotčených ploch – dle skutečného provedení na stavbě. Napojení 
hydroizolace na svislé konstrukce bude řešeno systémovými lištami se zatmelením, vytažení bude min. 
300 mm nad střešní plášť - pod atiku. Případné prostupy střešním pláštěm budou provedeny dvojitě. 
Projektant nedoporučuje provádění zátopové zkoušky z důvodu přílišného přitížení stropu, malé 
průkaznosti zkoušky (menší zatečení nelze téměř poznat) a znehodnocení nového střešního pláště 
v případě jejího nevodotěsného provedení. Vhodnější je např. zkouška kouřová, zkoušky založené na 
elektrických vlastnostech materiálů apod. 
Náběhové klíny: Po obvodě všech střech budou osazeny minerální náběhové klíny pro plynulý přechod 
z vodorovné části střechy na atiku 
TI atik: Bude použitá svislá izolace tl. 30 mm, lepená k podkladu z tvárnic. Horní plocha bude opatřena 
XPS tl. 30 mm na šířku 200 mm (šířka vyzdívky atiky). 
Tvorba atiky: Provede se z plynosilikátových tvárnic (specifikace viz svislé konstrukce), z vnitřní strany se 
nalepí deska MW tl. 30 mm, na horní plochu se přes klínek z OSB desky pro vlhké prostředí tl. 22 mm 
položí blok XPS tl. 30 mm, OSB deskou třídy 3 pro venkovní prostředí tl. 22 mm se stabilizuje. Přikotví se 
do plynosilikátové vyzdívky šroubovacími plastovými hmoždinkami s ocelovým trnem á 0,5 m, hloubka 
kotvení 80 mm, zvolí se vhodná délka kotvení, předpokládá se 150 mm. Folie se nalepí na horní plochu 
desky, srazí se její hrana. Tato plocha bude oplechována pomocí příponek, nebude kotveno skrz plech!!! 
Oplechování atik: Je popsáno v samostatném výpisu, navrhuje se předpatinovaný titanzinkový plech. 
Viditelná část nad zateplenou fasádou bude konzultována s architektem! Navrhuje se silnější plech. 
 
16. Konstrukce krovu 

Před zahájením prací je nutné provést následující opatření: 
- Snesou se 3 zděná komínová tělesa pod střešní plášť; 
- Odstraní se hromosvody, stavba však musí i během výstavby být provizorně chráněna; 

Koncepce: Během výstavby nesmí dojít k zatečení do objektu. Použití vhodných plachet a jejich zajištění 
je v zodpovědnosti dodavatele. Nesmí dojít k ohrožení stavby, cizího majetku a osob vlivem působení 
větru na plachty! 

Oprava krovu: Předpokládá se odstranění a nahrazení 30-40% dřevěných prvků krovu – především 
krokví, nárožních a úžlabních krokví, pozednic – bude stanoveno statikem po odstranění krytiny. Je 
uvedeno množství řeziva pro náhradu – předpoklad potřeby 5 m3 stavebního vysušeného odkorněného 
řeziva profilu 120/160 mm – slouží pro nacenění, bude použito profilů podle aktuální potřeby. Po 
zhodnocení krovu statik odsouhlasí navržené profily kontralatí! 
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Přesah střechy: Nově bude vytvořen dřevěnými příložkami dimenze 80/120 mm kotvených ke stávajícím 
krokvím svorníky M12 s podložkami. Budou dále osazeny pomocné vodorovné profily cca 60/60 – 
60/100 mm pro vynesení opláštění cementovými deskami tl. 12,5 mm. 

Ochrana dřeva: Všechny nové dřevěné prvky budou ochráněny proti dřevokazným houbám, hnilobě, 
hmyzu apod. nevyluhovatelným nátěrem, budou bez otřepů, zbaveny důsledně kůry, řádně vysušené. Na 
konstrukce zdiva a věnců budou ukládány přes asfaltové separační podložky. Od ochranného nátěru lze 
upustit, nicméně je naceněno ve standardu nevyluhovatelného nátěru. Vyluhovatelný nátěr především na 
latích a kontralatích může poškodit pojistnou hydroizolaci, vzájemná snášenlivost bude ověřena. 

Prostupy dřeva izolantem: Tato místa budou ošetřena výše popsaným způsobem. 

Větrání půdního prostoru: Bude zajištěno přísunem vzduchu u okraje pultové střechy mezerou vysokou 
cca 60 mm opatřenou krycí kovovou mřížkou pro zamezení vniku hmyzu apod. V místě valbových střech 
bude u okapu provedena pouze úzká mezera výšky 20 mm chráněná kovovou síťkou. V ploše bude 
odvětrání podpořeno osvětlovacími střešními okny. U hřebene bude provedena úprava pojistné folie tak, 
aby vznikla průběžná mezera umožňující odvod vzduchu z půdního prostoru. 

Ozdoby na střeše: Demontované plechové ozdoby se uchovají, pokud nebude možné je použít, provedou 
se repliky, předpokládá se provedení pomocí ocelové žárově zinkované konstrukce s opláštěním 
předpatinovaným titanzinkovým plechem (kvalitativní třída Quality zinc!). Nutno nacenit s předpokládanou 
pracností, včetně kotvení do hřebenu a včetně jeho hydroizolačního zapravení. 

 
17. Zámečnické konstrukce 

Před výrobou bude dodavatelem zajištěna v rámci zakázky dílenská dokumentace a konečné řešení bude 
konzultováno s projektantem a architektem projektu. Dodávka včetně všech spojovacích materiálů, 
separačních vrstev, podložek, povrchových úprav apod. Budou dodrženy požadavky ČSN 74 3305 
Ochranná zábradlí. Sváry budou průběžné, zabroušené.  

Výplň nové atiky na střeše: Bude provedeno z ocelové pásoviny 50/10 tvořící jak madlo, tak svislou výplň 
(vzdálenost mezi prvky max. 120 mm), povrchová úprava nátěr (1x základ, 2x krycí nátěr) v odstínu 
kovářská čerň polomat, kotveno z boku do zděných sloupků. Celková výměra 23 bm tohoto profilu. 

Překotvení zábradlí: Stávající madla u hlavního vstupu a u bankomatu budou demontována, prodlouží se 
kotvení a osadí se zpět, provede se ochranný nátěr (1x základ, 2x krycí nátěr), pro prostup ocelových 
konstrukcí zateplením platí schéma uvedené ve výkresové části. 

 
18. Klempířské konstrukce 

Práce s plechem se budou řídit aktuální ČSN 73 3610 navrhování klempířských konstrukcí a pokyny 
výrobce plechu. Nebudou akceptována připojení nastřelením přes silikonová těsnění apod. Součástí 
dodávky budou všechny odpovídající spojovací materiály. V případě, že materiál podkladu je nevhodný 
pro přímý styk s materiálem klempířského výrobku, musí být součástí dodávky klempířského výrobku i k 
tomu určená podkladová separační vrstva – nutné zohlednit v ceně výrobku. Podobně bude ošetřena 
délková teplotní dilatace plechu. 

Napojování střešních žlabů na odpady nebude provedeno kotlíky, ale letováním (kromě odvodnění ploché 
střechy, kde se osadí 2 kotlíky). Dodávka včetně dilatačních pásů pro zohlednění délkové teplotní 
roztažnosti, a to po 6 m délky. Minimální sklon oplechování bude 5,5% od objektu, bude provedeno již v 
rámci zateplení parapetu a přestěrkování izolantu. Oplechování parapetů bude osazováno před omítkami 
s úpravou koncovek tak, aby nedocházelo k vypraskání omítky v tomto styku. 

Žlaby budou použity dimenze 110 mm, svody 100 mm, dodávka včetně plastových lapačů střešních 
splavenin s osazením do betonu. Dodávka klempířských prvků včetně objímek, kotev, čel, odskoků, háků 
apod., podrobně je popsáno v samostatném výpisu. Náročnějšími konstrukcemi bude především 
oplechování prostupu zděné atiky střešním pláštěm a výroba dvou kotlíků pro odvodnění ploché střechy 
pomocí samonosných chrličů. 

Titanzinkový plech: Bude použito předpatinovaného titanzinkového plechu tl. 0,7 a 0,8 mm, bude splňovat 
kvalitativní třídu Qualityzinc, která zajišťuje kvalitní zpracování plechu, podíl jednotlivých prvků atd. 
S technikem výrobce plechu budou schémata probrána, stanoveny technologické postupy atd. Pro 
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spojování a napojování bude většinou použito schválené bitumenové lepidlo, nebo příponky, případně 
letování. Je nepřípustné kotvení plechů skrz!  

Ocelový plech s PES povrchem: Jedná se o ocelový pozinkovaný plech tl. 0,6 mm určený svou měkkostí a 
odolností povrchové úpravy pro falcování s továrně nanesenou polyesterovou vrstvou tl. 50 µm, dvojitá 
stojatá drážka s vloženým těsněním, odstín standardní červený. Dodávka včetně pomocných plechů. 
Některá místa na střeše, především úžlabí s napojením pod taškovou krytinu vyžadují větší řemeslnou 
zručnost! Tyto práce budou s předstihem konzultovány. 

 
19. Poznámky k ostatním profesím 

ZTI: bez poznámek 

Elektro: Během výstavby musí být funkční ochrana proti blesku!  Světla na fasádě budou osazena tak, aby 
prostupy upevnění a kabelů nepoškozovaly zateplovací systém! Prostupy případných husích krků ve zdivu 
budou zamazány lepidlem! Musí být zabezpečeno, aby vedením nedocházelo k vnikání vlhkého vzduchu 
do půdního prostoru! Požadavky na provádění prostupů v zateplení jsou popsány výše a uvedeny dále ve 
výkresové části. Hromosvod je požadovaný schovaný v zateplovacím systému – bude umístěn v drážce 
zdiva a zaházen cementovou maltou. 

Vytápění: Vytápění objektu bude řešeno po dokončení této části projektové přípravy. S ohledem na 
výrazné zlepšení tepelně technických parametrů obvodových konstrukcí bude nutné zregulovat otopnou 
soustavu. 

VZT: Jedná se o osazení několika axiálních ventilátorů (3 kusy – zadní WC, úklidová komora a příruční 
sklad, zazdívá se okno), dodávka bude včetně napojení na stávající vnitřní rozvod, přívod bude veden 
v lištách.  

Sanační omítky a izolace: Bude řešeno systémově z ucelené nabídky výrobce stavební chemie, technik 
provede rekapitulaci opatření, zkonzultuje se zpracovatelem této části projektu a projektantem. 

Bezpečnost: Budou dodány všechny tabulky s vyznačením úniků, nálepky na schodiště apod. Osadí se 
přenosné hasicí přístroje, přesný počet, rozmístění a druh je uveden v aktualizovaném požárně 
bezpečnostním řešení stavby. 

 

b) tepelně technické vlastnosti stavebních konstrukcí a výplní otvorů 

Hodnoty součinitele prostupu tepla jsou navržené na doporučené hodnoty dle ČSN 73 0540-2. Pokud 
bude nutné aktualizovat dokumenty ve vztahu k dotačnímu titulu OPŽP, je potřeba dosadit reálné hodnoty 
výrobků U (součinitele prostupu tepla), použitých na stavbě. Budou maximálně tak vysoké jako ty uváděné 
v této dokumentaci.  

c) způsob založení objektu s ohledem na výsledky inženýrsko geologického a 
hydrogeologického průzkumu 

Rozsah zakládání nevyžaduje provádění těchto posudků, nedochází k výraznému přitížení objektu, jedná 
se o řádově jednotky procent. Během prací bude statikem kontrolováno podloží a přebírána základová 
spára pro založení patky přístřešku na západní fasádě. 

d) vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 

K žádným negativním vlivům na okolní pozemky, stavby a nejbližší okolí ani k ohrožení zdraví obyvatel 
z povahy stavby nedojde. 

e) dopravní řešení 

Je uvedeno výše v části B, nedochází ke změnám, je zachováno napojení na hlavní komunikaci ve 
stávajícím rozsahu. 

f) ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 

Veškeré konstrukce jsou chráněny proti nepříznivým účinkům vnějšího prostředí buď z výroby, nebo jejich 
vliv eliminuje geometrický návrh konstrukčního detailu. ETICS jako certifikovaný výrobek, výplně otvorů, 
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nové střešní souvrství, ocelové konstrukce atd. a jejich vzájemná napojení jsou chráněny proti UV záření, 
vlhkosti, nízkým teplotám, biologickým činitelům apod. a především proti kombinaci těchto vlivů. 

g) dodržení obecných požadavků na výstavbu 

Stavební úpravy jsou navrženy v souladu s vyhláškou č. 268/2009 Sb. a s odkazovanými technickými 
normami viz část B. 
 
 
 
 

V Brně v březnu 2013 

…………………………. 

    Ing. Martin Němec 


